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Udbygningsaftale for infrastrukturanlæg –  

BioCirc Group ApS, Co/Viborg Go Green ApS  

 

 

Mellem undertegnede   
 
Viborg Kommune 
Prinsens Allé 5 
8800 Viborg 
(i det følgende kaldet ”Viborg Kommune”) 
 
og 
 
medundertegnede grundejere 
 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A. 
Ballesvej 2 
7000 Fredericia 
 
Allan Richard Wieck-Hansen 
Hobro Landevej 95 
8830 Tjele 
 
Christian Ditlev von Lüttichau 
Hobro Landevej 90 
8830 Tjele 
 
(i det følgende kaldet ”Grundejerne”) 
 
og  
 
medundertegnede bygherre for energiklyngen 
 
BioCirc Group ApS 
Co/ Viborg Go Green ApS      
(i det følgende kaldet ”Bygherren for energiklyngen”) 
 
er der indgået følgende aftale om finansiering og udførelse af infrastrukturanlæg 
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1 Aftalens baggrund 

1.1 For at udvide byggemulighederne for nedennævnte ejendomme har Viborg 
Kommune vedtaget at udarbejde nyt plangrundlag i form af forslag til 
Kommuneplantillæg 115 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 618 for 
Energiklynge med solcelleanlæg og vindmøller ved Vinge (”Lokalplanen”). 
Anvendelsen af arealet, der lokalplanlægges til den pågældende energiklynge, kræver 
vejforbedringer dels på Hobro Landevej, Vingevej og Flarupvej, som vil komme til at 
trafikbetjene lokalplanområdet. Grundejerne har opfodret Viborg Kommune til, at 
der indgås nærværende aftale om finansiering og udførelse af udbygning af 
infrastruktur (”Udbygningsaftalen”) i medfør af planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. 

1.2 Grundejerne meddeler ved deres underskrift på Udbygningsaftalen Bygherre for 
energiklyngen endelig og uigenkaldelig fuldmagt til at implementere 
Udbygningsaftalen på Grundejernes vegne. 

1.3 Lokalplanforslag nr. 618 (afgrænsning fremgår af oversigtskort på Figur 1) omfatter 
arealmæssigt følgende ejendomme, samt alle parceller der efter den 01.01.2025 
udstykkes heraf: 

3d Rise, Tjele  
4b Rise, Tjele  
4f Rise, Tjele  
5b Rise, Tjele  
5c Rise, Tjele  
7 Rise, Tjele  
1a Tjele Hede, Tjele  
1n Tjele Hede, Tjele  
1o Tjele Hede, Tjele  
1e Vinge By, Nr. Vinge  
1h Vinge By, Nr. Vinge  
4l Vinge By, Nr. Vinge  
5a Vinge By, Nr. Vinge  
5c Vinge By, Nr. Vinge  
5d Vinge By, Nr. Vinge  
6c Vinge By, Nr. Vinge  
 

samt dele af  
1d Tjele Hgd., Tjele  
3a Rise, Tjele  
3c Rise, Tjele  
4a Rise, Tjele  
5a Rise, Tjele  
6a Rise, Tjele  
1c Tjele Hede, Tjele  
4a Vinge By, Nr. Vinge 
 

(”Ejendommene”)  



VERSION A  

 

  

 
 

1.4 Det er lokalplanens formål at udlægge et område ved Vinge, der kan anvendes til en 
samlet energipark med en energiklynge, solcelleanlæg og vindmøller med de dertil 
hørende tekniske anlæg, herunder en transformerstation, interne veje og 
beplantning (”Energiklynge”). Etableringen af en samlet energipark forudsætter 
ændringer i den eksisterende infrastruktur i og omkring området, herunder udvidelse 
af og ombygning af Hobro Landevej og Vingevej (”Projektet”). Projektet er 
nødvendige for, at Lokalplanens formål og anvendelse kan realiseres. 
Udbygningsaftalen indgås således for at realisere de planforudsætninger, som 
betinger Projektet.  

2 Infrastrukturanlæg – ændring af Hobro Landevej og Vingevej  

2.1 Ifølge Lokalplanen skal vejadgangen til Energiklyngen i Lokalplanens byggefelt C i 
delområde I ske dels fra kommunevejen Vingevej og den private fællesvej Flarupvej. 
Vingevej kan kun tilkøres med tunge transporter fra Hobro Landevej, da der er 
kørselsforbud efter Flarupvej. Krydset Hobro landevej/Vingevej vil derfor blive 
belastet med alle tunge transporter til Energiklyngen. 

Figur 1 Lokalplanafgrænsning for Lokalplan nr. 618 for energiklynge med solcelleanlæg og vindmøller ved 

Vinge.  



VERSION A  

 

 

Figur 2 Lokalplanens delområder 

Vejadgangene til Energiklyngen fra Vingevej og Flarupvej er angivet nedenstående 
oversigtskort, Figur 3.  

 

 

Da trafikken til/fra Energiklyngen vil omfatte et stort antal tunge transporter, er der 
vurderet at være behov for følgende infrastrukturændringer som del af Projektet: 

• Udvidelse af Hobro Landevej med separat venstresvingsbane ved krydset 
Hobro Landevej/ Vingevej 

Figur 3 Oversigtskort med vejadgange til energiklyngen fra Vingevej og Flarupvej. 
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• Sideudvidelse af kørebanen og etablering af cykelbaner på en strækning på 
Vingevej fra Hobro Landevej til syd for krydset Vingevej/Flarupvej samt 
etablering af en krydsningshelle ved stikrydsningen ved Gammelby plantage 

Til realisering af Lokalplanen har Bygherren for energiklyngen tilbudt og Viborg 
Kommune har accepteret, at Bygherren for energiklyngen forestår finansiering af 
Projektet.  

Der er også vurderet af være behov for udvidelse og asfaltering af en strækning på 
Flarupvej, men da det er en privat fællesvej og således ikke en offentlig vej, er 
ændringerne af Flarupvej ikke omfattet af Projektet og dermed Udbygningsaftalen. 

2.2 De af Projektet følgende Infrastrukturændringer på Hobro Landevej og Vingevej 
fremgår af vedlagte kortbilag (bilag 2.2 - Tegning nr. H-TV-BIO-7002 A) 

Projektet omfatter følgende: 

• Hastighedsnedsættelse til 60 km/t på Vingevej fra nord til syd for krydset 
Vingevej/Flarupvej og omkring krydset Vingevej/Hobro Landevej. 

• På Hobro Landevej etableres et kanaliseringsanlæg for at imødekomme den 
forøgede uheldsrisiko for bagendekollisioner. Krydset Hobro 
Landevej/Vingevej udvides med separat venstresvingsbane på Hobro 
Landevej for trafikanter kørende fra nordøst mod krydset. 
Venstresvingsbanen udføres med en kø- og decelerationsstrækning med en 
samlet længde på min. 74 m. Udkørslen fra Vingevej vil fortsat fungere som 
kombineret højre-/venstresvingsbane for at opretholde oversigtsforholdene. 
Det skal sikres, at oversigtsforholdene overholder vejreglernes krav til 
hastigheden 60 km/t. 
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• Vingevej udvides mod øst på hele strækningen fra Hobro Landevej til syd for 
krydset Vingevej/Flarupvej, så den eksisterende vestlige asfalterede kant 
fastholdes.  

• Bredden af vejudlægget på Vingevej forøges til min. 18,6 m med en samlet 
asfaltbelægning på 9,6 m, omfattende 2 x 3,5 m brede kørebaner og 2 x 1,3 
m brede cykelbaner inkl. stribe i hver retning. Der etableres 1,5 m bredde 
rabatter og udenfor OCD-området (del 3) ca. 6,0 m bred nedsivningsgrøft 
(afhængig af længdefald og vandmængder) og 0,5 m yderrabat. Håndtering 
indenfor OSD-området beskrives senere. 

Figur 4 Oversigtskort over kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane på Hobro Landevej. 

Vingevej 
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Figur 5 Fremtidig tværsnit af Vingevej ved udvidelse mod øst 

• Ved DLG-fabrikken på Vingevej 70 fastholdes de tre eksisterende overkørsler, 
men de justeres som følge af vejudvidelsen i den østlige side af Vingevej. 
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• Vingevej ligger indenfor OSD-området på en strækning af ca. 720 m nord for 
Flarupvej. Vingevej falder mod syd på strækningen ca. 344 m nord for 
Flarupvej (del 1). Vejvandet fra denne strækning forsinkes i en tæt 
regnvandsgrøft alternativt kantopsamles til ledningssystem og ledes til 
pumpestation, som pumper vandet mod nedsivningsområdet, som håndterer 
regnvandet fra Energiklyngen. Den resterende strækning indenfor OSD-
området ca. 375 m falder mod nord (del 2). Vejvandet fra denne strækning 
forsinkes i en tæt regnvandsgrøft alternativt kantopsamling, og nedsiver i 
grøfter i den nordlige ende af Vingevej. Der vil ikke blive accepteret 
pumpning af vejvandet på del 2 og 3. 

• Umiddelbart syd for skoven Gammelby Plantage etableres et helleanlæg af 
hensyn til de lette trafikanter, da der i Lokalplanen er udlagt en 
stiforbindelse, der krydser Vingevej det pågældende sted. Helleanlægget 
fremgår på figur 7 og 8. 

Figur 6 Oversigtskort efter vejudvidelse ved DLG-fabrikken. 

Vingevej 
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Figur 7 Oversigtskort af vejudvidelse og helleanlæg syd for Gammelby Plantage. 

Vingevej 
Vingevej 
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Figur 8 Fremtidig tværsnitaf Vingevej ved helleanlæg syd for Gammelby Plantage 

 

• På strækningen mellem helleanlægget og Flarupvej etableres to overkørsler 
til Energiklyngen, jf. figur 3. 

• Vejudvidelsen af Vingevej slutter syd for krydset Vingevej/Flarupvej, hvor 
Vingevej indsnævres til den nuværende vejbredde. Der er forbud for tunge 
transporter på Vingevej syd for krydset Vingevej/Flarupvej, så Lokalplanen 
giver ikke et behov for vejudvidelser syd for krydset. 
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2.3 Der skal udarbejdes en detailbeskrivelse af Projektet af et sagkyndigt rådgivende 
ingeniørfirma med erfaring inden for vejbygning, som Viborg Kommune skal 
godkende (”Detailprojektet”). Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med krav og 
anvisninger fra Viborg Kommune. Detail, herunder vejopbygning, cyklistforhold, 
asfaltbelægning og afvandingsforhold, skal være godkendt af Viborg Kommune, 
Vejmyndigheden og Midt- og Vestjyllands Politi, inden udførelsen må iværksættes, jf.  
pkt. 2.5-2.6. Vejen skal dimensioneres for trafikklasse T5. 

 Der må forventes sagsbehandlingstid hos Viborg Kommune til godkendelse af 
Detailprojektet og dermed godkendelse af Projektet samt nødvendige 
myndighedstilladelser til Projektet. 

 Detailprojektet skal screenes i henhold til lov om miljøvurdering af konkrete 
projekter, og der skal laves trafiksikkerhedsrevision af Detailprojektet.   

Figur 9 Oversigtskort efter vejudvidelse ved krydset Vingevej/Flarupvej. 

Vingevej 
Vingevej 
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2.4 Bygherren for energiklyngen forpligter sig til at afholde samtlige omkostninger til 
projektering og udførelse af Projektet. 

2.5 Etablering af Projektets anlægsarbejder skal ske i overensstemmelse med krav fra 
Viborg Kommune. Anlægsarbejderne skal være færdiggjort og godkendt af Viborg 
Kommune inden ibrugtagning af Energiklyngen i Lokalplanens byggefelt C.  

2.6 Anlægsarbejderne skal forestås af Bygherren for energiklyngen efter nærmere aftale 
med Viborg Kommune og Vejmyndigheden. Viborg Kommune skal, inden udførelsen 
må iværksættes, have godkendt Detailprojektet og tidsplan for Projektet. Desuden 
skal der være indgået bindende aftaler om arealafståelse, og arealerne skal være 
frigivet til anlægsarbejde jf. museumslovens §§25-27. Bygherren for energiklyngen 
skal desuden sørge for at ledninger, som ikke ligger efter gæsteprincippet, skal være 
flyttet udenfor det nye vejareal. Arbejdet skal udføres i henhold til AB18 og 
Vejreglernes udbudsforskrifter. I udførelsesfasen skal det projekterende rådgivende 
ingeniørfirma stå for byggeledelsen og udføre tilsyn med arbejdets udførelse. 
Byggeledelsen skal desuden sørge for koordinering af arbejderne med 
ledningsarbejder i vejarealet jf. vejlovens §§74-75. Under udførelsen af 
anlægsarbejderne er Viborg Kommune berettiget til at føre kontroltilsyn, deltage i 
byggemøder, modtage mødereferater og tidsplaner samt se alt 
kvalitetsdokumentation. 

2.7 Når anlægsarbejderne er endeligt etablerede, skal Bygherren for energiklyngen med 
mindst 3 ugers varsel skriftligt indkalde Viborg Kommune til en afleveringsforretning 
med deltagelse af entreprenøren på stedet. Eventuelle konstaterede mangler på 
afleveringsforretningen skal udbedres for Bygherren for energiklyngens regning. 
Tegningsmaterialet skal opdateres til status ”Som udført” og afleveres til Viborg 
Kommune sammen med et samlet kvalitetsmateriale, som er gennemgået og 
godkendt af tilsynet.   

3 Økonomi 

3.1 Anlægsarbejderne estimeres til at koste DKK ca. 20,7 mio. ekskl. moms. 

 Viborg Kommune tager forbehold for ovennævnte overslag for udgifterne til 
projektering og udførelse, da det er udarbejdet på baggrund af en projektskitse i 2D. 
Detailprojektering og myndighedsbehandling kan afdække yderligere geometriske og 
arealmæssige krav. 

 Udover udgifter til projektering og anlæg kommer udgifter til arealerhvervelse og den 
efterfølgende matrikulære berigtigelse af vejanlæggene til offentligt vejareal jf. punkt 
5. 

 Udgifter til arkæologiske forundersøgelser og udgravninger samt 
ledningsomlægninger er Viborg Kommune uvedkommende, og skal være udført 
inden anlægsarbejdets udførelse.  

 Viborg Kommune forventer at få et ikke uvæsentligt tidsforbrug til kontroltilsyn, 
mødedeltagelse og gennemgang af kvalitetsdokumentation m.v. I relation til 
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Projektet (”Kontroludgifter”).  Viborg Kommune kan enten vælge selv at udføre 
arbejdet eller hyre en rådgiver til kontrolopgaverne. Kontroludgifter forventes at 
andrage ca. 160.000 kr. ekskl. moms. Kontroludgifterne skal afholdes af Bygherren 
for energiklyngen med maksimalt 160.000 kr. ekskl. moms. Bygherren for 
energiklyngen skal straks efter anfordring betale krav fra Viborg Kommune til 
dækning Kontroludgifterne. 

3.2 Viborg Kommune er berettiget til at lade såvel projekteringen som udførelsen af 
Projektet udføre af tredjemand for Bygherren for energiklyngens regning, hvis 
Bygherren for energiklyngen ikke straks efterkommer påbud herom. Sådanne påbud 
kan gives med hensyn til arbejdsmiljø, trafiksikkerhed eller opfyldelse af love og 
regler. Bygherren for energiklyngen skal på anfordring straks betale eventuelle krav 
fra Viborg Kommune til dækning af afholdte udgifter til projektering og etablering af 
Projektet.  

3.3 I en garantiperiode på 5 år efter aflevering er Viborg Kommune enten selv eller ved 
tredjemand berettiget til at afhjælpe fejl og mangler ved Projektet for Bygherren for 
energiklyngens regning, hvis Bygherren for energiklyngen ikke straks efterkommer 
påbud om at få afhjulpet fejlene/manglerne. Bygherren for energiklyngen skal på 
anfordring straks betale eventuelle krav fra Viborg Kommune til dækning af afholdte 
udbedringsomkostninger.  

3.4 Bygherren for energiklyngen skal, inden forslag til Lokalplanen indstilles til endelig 
vedtagelse, stille en betalingsgaranti på anfordringsvilkår udstedt af et pengeinstitut 
overfor Viborg Kommune til sikkerhed for betaling af de anslåede samlede udgifter til 
projektering og etablering Projektet. Garantibeløbets størrelse skal være svarende til 
de anslåede samlede udgifter for Projektet ekskl. moms. Betalingsgarantien skal være 
gyldig indtil videre (uden tidsbegrænsning). Garantien skal godkendes af og være 
Viborg Kommune i hænde, inden Lokalplanen er endelig vedtaget. 
Betalingsgarantien kan nedskrives til 10% efter aflevering af entreprisen, og 
endeligt frigives af Viborg Kommune, når den 5-årig garantiperiode er udløbet, evt. 
mangler er udbedret og anlæggene er godkendt af Viborg Kommune. De 
nødvendige matrikulære ændringer skal desuden være godkendt af Geodatastyrelsen 
ved den 1-årige garantiperiodes udløb. 

4 Tidsplan 

4.1 For at sikre en hensigtsmæssig projektering, udførelse og færdiggørelse af alle 
arbejder, aftaler parterne en tidsplan, inden projekteringen af Projektet iværksættes. 
Etablering af Projektet skal være færdiggjort inden ibrugtagning af Energiklyngen. 
Tidsplanen vil således afhænge af planerne for virkeliggørelse af Energiklyngen. 
Udførelsen af Projektet har en forventet varighed på ca. 18 måneder. 

5 Arealafståelse, oversigtsservitut og matrikulære forhold 

5.1 Nødvendig arealafståelse til Projektet er Viborg Kommune uvedkommende. Det 
påhviler Bygherren for energiklyngen og Grundejerne, at sådanne arealer afstås 
vederlagsfrit til Viborg Kommune. Bygherren for energiklyngen og Grundejerne er 
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forpligtet til straks at underskrive alle erklæringer i forbindelse med den matrikulære 
berigtigelse heraf. 

Såfremt det i øvrigt bliver nødvendigt at ekspropriere arealer eller rettigheder (eks. 
med henblik på pålæg af servitut om oversigtsarealer) i forbindelse med realisering af 
Projektet, er Bygherren for energiklyngen forpligtet til at friholde Viborg Kommune 
for ethvert krav som følge af denne ekspropriation. Friholdelsen omfatter ethvert 
økonomisk krav, herunder erstatningskrav som følge af ekspropriationen, rettet mod 
Viborg Kommune i medfør af planloven, lov om offentlige veje eller på andet 
retsgrundlag. Friholdelsen omfatter enhver udgift til areal- eller 
rettighedserhvervelse og andre former for erstatningskrav. Endvidere omfatter 
friholdelsen omkostninger af enhver art, som Viborg Kommune påføres i forbindelse 
med ekspropriationssagen, eksempelvis til sagkyndig bistand (landinspektør mv.), 
udgifter til taksationer samt udgifter til eventuelle søgsmål vedr. ekspropriationens 
lovlighed eller erstatningens fastsættelse mv., herunder udgifter til advokatbistand i 
forbindelse med sagens behandling ved domstolene. Bygherren forpligter sig til at 
betale alle former for omkostninger straks efter påkrav fra Viborg Kommune.   

Såfremt anlægsarbejderne giver anledning til ændringer af de matrikulære forhold 
for Ejendommene samt de offentlige vejarealer, skal disse berigtiges af en 
landinspektør. 

Bygherren for energiklyngen skal afholde alle udgifter til ændringer af de matrikulære 
forhold i overensstemmelse med krav fra Viborg Kommune og til nødvendig 
arealerhvervelse til Projektet samt nødvendig rettighedserhvervelse og tinglysning af 
servitutter. 

5.2 De matrikulære ændringer skal foretages for Bygherren for energiklyngens regning af 
en landinspektør, som Viborg Kommune skal godkende. De matrikulære ændringer 
skal foretages snarest muligt i overensstemmelse med krav og anvisninger fra Viborg 
Kommune. Alle udgifter til berigtigelsen af de matrikulære ændringer, herunder 
udgifter til landinspektør og Geodatastyrelsen, skal betales af Bygherren for 
energiklyngen direkte. De arealer, der skal afstås, skal være overdraget til Viborg 
Kommune senest 4 uger før opstart af anlægsarbejderne i henhold til den godkendte 
tidsplan.  

6 Ejerskab til infrastrukturanlægget 

6.1 Viborg Kommune ejer Projektet, som udføres på det offentlige vejareal Hobro 
Landevej og Vingevej, gennem hele projekt- og etableringsprocessen samt efter 
færdiggørelsen af Projektet.  

6.2 Viborg Kommune forestår den fremtidige drift, vedligeholdelse og fornyelse af 
Projektet efter aflevering. Viborg Kommune har bestemmelsesretten over eventuelle 
fremtidige fornyelser, omlægninger og lignende af Projektet. Hvis der konstateres fejl 
og mangler ved Projektet, er Viborg Kommune berettiget til at trække på den i pkt. 
3.4 nævnte garanti, indtil denne garanti er nedskrevet til nul. 
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6.3 Drift og vedligeholdelse af det udvidede/asfalterede vejstykke på Flarupvej og 
interne vejanlæg i lokalplanområdet er Viborg Kommune uvedkommende.  

7 Betingelser 

7.1 Udbygningsaftalen er fra alle parters side betinget af, at 

• Udbygningsaftalen godkendes af Viborg Byråd. 

• forslag til Lokalplanen godkendes Viborg Byråd og 

• klagefristen til Planklagenævnet og domstolene er udløbet, uden at 
Lokalplanen er påklaget, alternativt at Planklagenævnet og domstolene ikke 
tilsidesætter planerne.  

7.2 Påklages de til Udbygningsaftalen knyttede endeligt vedtagne planer, og træffer 
klageinstansen/domstolen afgørelse om ophævelse af planerne, ophæves 
Udbygningsaftalen mellem parterne i sin helhed uden omkostninger eller 
kompensation for parterne, og Viborg Kommune skal straks frigive garantierne stillet 
af Bygherren for energiklyngen, jf. pkt. 3.4. Træffer klageinstansen afgørelse om 
delvis ophævelse af Lokalplanen, skal der optages forhandlinger mellem parterne 
med henblik på afklaring af, på hvilke punkter aftalen skal ændres eller kan 
opretholdes (delvist) ), ligesom der træffes aftale om, hvorledes der skal forholdes 
med garantierne, jf. pkt. 3.4. 

7.3 Såfremt tredjeparter påklager den af Byrådet endeligt vedtagne lokalplan, og 
klageinstanserne/domstolene træffer afgørelse om ophævelse af Lokalplanen, 
annulleres Udbygningsaftalen med den følge, at ingen af parterne har krav mod 
hinanden,  

7.4 Herudover er Udbygningsaftalen betinget af, at der kan foretages den nødvendige 
arealerhvervelse til Projektet. 

8 Tvister 

8.1 Eventuelle tvister skal søges løst ved konstruktiv forhandling.  

8.2 Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved forhandling mellem sig, skal tvisten 
afgøres endeligt ved domstolene med Retten i Viborg som værneting. 

8.3 Hvis der konstateres uoverensstemmelse mellem Udbygningsaftalen og Lokalplanen, 
går Lokalplanens bestemmelser forud for bestemmelserne i Udbygningsaftalen.  

9 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser samt tinglysning 

9.1 Grundejerne er alene berettigede til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser i 
henhold til Udbygningsaftalen til en erhverver af Ejendommene eller til erhververe af 
parceller, der efter den 01.01.2025 udstykkes heraf: 
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• 4a Vinge By, Nr. Vinge 
• 7a Vinge By, Nr. Vinge 

• 2b Rise, Tjele 

• 3c Rise, Tjele 

• 1a Tjele Hede, Tjele 

• 1f Tjele Hede, Tjele 

• 1n Tjele Hede, Tjele 
 

Overdragelsen kan alene ske med Viborg Kommunes forudgående skriftlige 
samtykke. Det vil være en betingelse for Viborg Kommunes samtykke, at den nye ejer 
tiltræder Udbygningsaftalen uden forbehold ved underskrift af et særskilt tillæg til 
aftalen. 
 

9.2 Viborg Kommune er berettiget til at lade Udbygningsaftalen tinglyse servitutstiftende 
som bindende for de til enhver tid værende ejere af ejendommene, samt alle 
parceller der efter den 01.01.2025 udstykkes heraf: 

• 4a Vinge By, Nr. Vinge 
• 7a Vinge By, Nr. Vinge 

• 2b Rise, Tjele 

• 3c Rise, Tjele 

• 1a Tjele Hede, Tjele 

• 1f Tjele Hede, Tjele 

• 1n Tjele Hede, Tjele 
 
med bedst mulig prioritetsstilling og med Viborg Kommune som påtaleberettiget.  

Grundejerne meddeler ved sin underskrift på Udbygningsaftalen Viborg Kommune 
endelig og uigenkaldelig fuldmagt til ensidigt at underskrive og tinglyse servitut på 
ejendommene herom. Grundejerne er desuden forpligtet til på anfordring fra Viborg 
Kommune at underskrive fuldmagter til Tinglysningsretten og alle øvrige dokumenter 
med henblik på tinglysning af servitutstiftende bestemmelser herom. 

10 Offentliggørelse og aktindsigt 

10.1 Udbygningsaftalen offentliggøres i overensstemmelse med planlovens regler i 
forbindelse med godkendelse og bekendtgørelse af forslag til Lokalplanen. Aftalen er 
tillige omfattet af forvaltningslovens og offentlighedslovens regler om aktindsigt.  

11 Omkostninger 

Hver part afholder egne omkostninger i forbindelse med indgåelse af 
Udbygningsaftalen. 
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12 Underskrifter 

For Viborg Kommune: 

 
Dato: ___________        

 

____________________________________________ 
Viborg Kommune         

 

For Bygherren for energiklyngen: 

 
Dato: ___________ 

 

____________________________________________                                                                                
BioCirc Group ApS, Co/Viborg Go Green ApS 

 

For Grundejerne: 

 
Dato: ___________ 

 

____________________________________________                                                                                
Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A. 

 

 
Dato: ___________ 

 

____________________________________________                                                                                
Allan Richard Wieck-Hansen 

 
 

https://app.resights.dk/portfolio/24246930


VERSION A  

 

Dato: ___________ 

 

____________________________________________                                                                                
Christian Ditlev von Lüttichau 

 

 


