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Overslag excl. moms

Betegnelse Mgd. Enhed Enh.pris Pris Delsum Bemærkninger

Viborg Ingeniørerne A/S

Byggepladsarbejder 50.000

Nedbrydning

Nedpakning af scenetæpper, kulisser, lamper mm 25.000

Nedbrydning af trækonstruktioner 80 timer 400 32.000 Forudsat at alle ophængte scenetæpper er fjernet på forhånd

Bortskafning + lift 15.000

Fjernelse af asbest tæppe 100.000 Overslag - Eks. tæppe pakkes ind i plastik før bortskaffelse af specialfirma

172.000

Konstruktionsstål

Bærende stål 19 ton 34.000 646.000 Søjler, bjælker, gitter

Trapper + ristedæk 12 ton 30.000 360.000 incl. rækværk

Ekstraomkostninger lifte mm 100.000

1.106.000

Sprinkler

Ændringer af eks. sprinklerinstallation 75.000 Overslag - ikke krav til brandbeskyttelse af stål da de ikke indgår i det bærende system

Godkendelse af sprinklerinstallation 15.000

90.000

Nyt scenegulv

150 m² 800 120.000 Forudsat, at der kun er tale om retablering af trægulv

120.000

Fundering i kælder

Midlertidig afstivning med rørstørtter og trykfordelende plader 50.000

Afstivning for overliggende stålsøjler 100.000 150.000

Fremføring af el 70.000 Bimålere, 2 tavler + gravning

Nye tavler og renovering af eks. el-installationer 250.000 Ny hovedtavle, belysning 

Efterreparationer og maling 100.000 Overslag

Midlertidig afskærmning mod sal med ny let skillevæg 50.000

INVI A/S

Nedtagning og bortskaffelse af gamle træk 59.000 Tidsforbrug ca. 1 uge incl kr. 5.000 til liftleje

Nye træk inkl. montering 921.000

Tæpper 19.950

El-arbejder 100.000 Overslag

Nyt brandtæppe 200.000

Kabelsystem til scenetårn 72.000

10 stk. 1 m sidetæpper i skinne under gangbro 46.000

4 stk. 40" TV-skærme + splitter 45.000

Montering af ovenstående 3 poster 36.000

1.498.950

Subtotal 3.656.950

Uforudselige udgifter 10% % 3.656.950 365.695

Håndværkerudgifter i alt 4.022.645

Tilslutningsafgifter

El 0 Køb af 125 A eller kan de bare hentes fra musiksalen med bimåler ?

Fjernvarme 0 Ingen ændringer

Vand 0 Ingen ændringer

0

Øvrige omkostninger

Landmåler 0 Nok ikke nødvendigt

Øvrige omkostninger i alt 0

Inventar 50.000

Bygherreomkostninger

Rådgiverhonorar Med forebehold for mødet mandag

Viborg Ingeniørerne A/S

Viborg Ingeniørerne til dato 35.000

Viborg Ingeniørerne A/S projektering og fagtilsyn 150.000 Overslag

Byggeldelse og styring 120.000

INVI

INVI til dato 20.000

Konsulentimer i forbindelse med udførelse af projekt 50.000

375.000

4.447.645Samlet udgift


