

Nordre Skole - Om- og tilbygning 2018 - Licitationsresultat		I alt
Grundkøb og tilslutningsafgifter		
Grundkøb og tilslutningsafgifter i alt		0
Håndværkerudgifter		
Råhusentreprisen	4.513.650	
Tømrerentreprisen	3.907.153	
VVS	1.167.703	
Ventilation	1.089.265	
El-entreprisen	1.235.463	
Maler	84.824	
...		
...		
...		
Afsatte håndværkerudgifter i alt	11.998.058	
Uforudsete udgifter	850.000	
Håndværker udgifter i alt ekskl. moms	12.848.058	12.848.058
Bygherreleverancer		
CTS		450000
Bygherre, Viborg Kommune i alt	0	0
Rådgivning		
Totalrådgivning	900.000	
Anden rådgivning - geoteknik, landmåler mm - afsat	150.000	
Intern bygherrerådgivning - jf. Indkøbspolitikken	238.500	
Rådgivning i alt	1.288.500	1.288.500
Øvrige omkostninger		
Forbrug i byggeperiode - skønnet beløb	80.000	
Rejsegilde mm. - skønnet beløb	10.000	
Buffer/afrunding	23.442	
Øvrige omkostninger i alt	113.442	113.442
Byggeudgifter i alt ekskl. moms		14.700.000

Licitationsindstilling 09.04.2019

Jørgen Frandsen
Ejendomme og Energi