
Uddrag af mails fra Viborg Ingeniørerne vedrørende vurdering af elementer af initiativgruppens 
projektforslag: 
 
Renovering af den eksisterende bygning er i initiativgruppens projektforslag sat til kr. 3.000 kr./m². Vores 
destruktive undersøgelser viste, at træstolper er rådne i de yderste 2-3 cm, hvilket har bevirket at 
skruefastgørelse af eternitplader er skredet og giver det meget ujævne facadeforløb. Samtidig er vinduer 
meget dårlige og der er asbestholdige plader både ud- og indvendigt. Vi er oplyst om, at det eksisterende 
afløbssystem fra opførelsen i 1940 fungerer dårligt og rodskæres ofte, sandsynligvis pga. defekte samlinger i 
de anvendte betonrør, og hele afløbssystemet bør udskiftes. Bygningens levetid er opbrugt og vores klare 
anbefaling er en nedrivning af bygningen. 
 
I forlængelse af vores mailkorrespondance har vi vurderet følgende priser på de ønskede bygninger (alle 
priser er excl. moms): 
 

 Nedrivning af eks. bygning incl. fundamenter og terrændæk: Kr. 100.000 
 Genopførelse af 125 m² uopvarmet omklædnings- og toiletbygning kr. 975.000 
 Opførelse af ca. 120 m² bygning med portfacade til opbevaring af kajakker kr. 900.000 

 
Harritslev Arkitektur APS har oplyst at cafebygningen er på ca. 200 m², hvilket jf. regneark giver en m² pris 
på kr. 10.000, som vurderes lavt sat for en cafebygning med en form for tilberedningskøkken med tilhørende 
installationer og ventilation og burde hæves til kr. 13.000 kr./m², altså et tillæg på kr. 600.000. 
 
Vi har talt med en entreprenør omkring udførelse af spuns, herunder mulighed for at anvende mindre 
materiel end en stor rammemaskine. Vi vurderer en overslagspris på ca. 650.000, hvilket er kr. 160.000 
højere end beløbet i overslaget, men overslag er forbundet med nogen unøjagtighed pga. rammedybde og 
krav til styrke ikke er defineret.  
 
Skal spuns placeres i det indvendige bassin bliver bredde x længde ca. 35x50 m. Med en sidelængde mod 
øst på 50 m vil en påvirkning af isflage kunne give en uønsket og blivende deformation langs den side af 
spunsen. 
 
Med venlig hilsen  
Karsten Lindberg 
  
Viborg Ingeniørerne A/S 
Fabrikvej 4, 8800 Viborg 
Tlf. nr. 8662 4111 
Direkte nr. 4071 7361 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følgende sider:  
Initiativgruppens budget for udvikling af Nørresøbadet samt Viborg Ingeniørernes supplerende overslag 
Vurdering af forslag om at afgrænse Nørresøbadet med en spunsvæg, udarbejdet af ConPro  



BUDGET FOR UDVIKLING AF NØRRESØBADET ‐ KÆRVÆNGET         SUPPLERENDE OVERSLAG    

(udarbejdet af Harritslev Arkitektur)           (udarbejdet af Viborg Ingeniørerne)              

                          

Prioriteret budget   Kr. ialt ex. Moms  Enhedspris  Enhed                  

ETAPE 1           Bygningsdel  m²  á kr  sum    

Oprensning af bundforhold i badeområder   350.000,00                      

Etablering af spunsvæg ved afgrænset område   490.000,00  4.083  Kr./lbm.    Nedbrydning af eks. Bygning        100.000    
Udlægning af sandstrand og sandbund   400.000,00        Incl. Asbestsanering             

Rensningsanlæg   750.000,00                      

Petanquebane, beachvolley, legeredskaber samt  200.000,00                      

Vandrutsjebane  75.000,00                      

ETAPE 2                         

Renovering af eksisterende bygning ca. 270 m2   810.000,00  3.000  kr./m²    Uopvarmet omklædning             

Ny kiosk med inventar ca. 30 m2   950.000,00  31.667  kr./m²    Omklædning 2x35 m²  70  7.000  490.000    

Nye befæstede arealer ca. 800 m2  450.000,00  563  kr./m²    Brusere 2x7 m²  14  12.000  168.000    

Ny bræddebelægning på badebroerne ca. 650 m2   325.000,00  500  kr./m²    Toiletter indv. 2x1  6  12.000  72.000    

Reetablering og ny beplantning   425.000,00        Toiletter udv.   10  12.000  120.000    

ETAPE 3           Overdækket indgang  25  5.000  125.000    

Sauna på flydebro   550.000,00           125     975.000    
ETAPE 4           Kr. m² samlet        7.800    

Ny cafébygning (Oplyst 200 m² af arkitekt)  2.000.000,00  10.000  kr./m²    Incl. ny kloak, fund. og terrændæk          

ETAPE 5                         

Anlæg af ny jollehavn   905.000,00                      

            Evt. uopvarmet bygning til kajakker  120  7.500  900.000    
HÅNDVÆRKERUDGIFTER IALT   8.680.000,00                      

Uforudsete udgifter 520.800,00 kr  520.800,00        Tillæg ved opførelse af cafe  200  3.000  600.000    
                          

SAMLET IALT   9.200.800,00        Tillæg ved spuns        150.000    
                          

OMKOSTNINGER                    

Teknikerhonorar (totalrådgivning) ca. 9% 828.072,00 kr  828.072,00                 

I alt  10.028.872,00                 

Orbicon har oplyst et overslag på drift af rensningsanlæg                    

over 4 mdr. pr. år  30.000,00  7.500  Kr./mdr.             

Budgettet er udformet i samarbejde med Ing. fimaerne 
Niras A/S og Orbicon A/S                    



 



 
   



 


