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1 Bilag 1 – Løsningsforslag Vognmagervej

1.1 Beredskabsplan
Økonomi for udarbejdelse af beredskabsplan til håndtering af oversvømmelsen i 

viadukten ved Vognmagervej.

Ydelse Mængde Enhedspris Beløb

Fast del

Udarbejdelse af beredskabsplan 1 stk sum 35.000 kr.

Indløb af materialer 1 stk sum 15.000 kr.

Uforudseelige udgifter ca. 20% sum 10.000 kr.

Samlet 60.000 kr.

Driftsdel

Løbende indkøb af materialer hvert 5. år 1 stk sum 7.500 kr.

Opstilling og nedtagning af materialer og material 20 t 300 kr./t. 6.000 kr.

Uforudseelige udgifter ca. 20% sum 2.700 kr.

Samlet 16.200 kr.

Regnhændelse Fast del Driftsdel I alt sum

Hvert 5. år, 1 x fast + 1 x drift 60.000 kr. 16.200 kr. 76.200 kr.

Hvert 10. år, 1 x fast + 2 x drift 60.000 kr. 32.400 kr. 92.400 kr.

Hvert 20. år, 1 x fast + 4 x drift 60.000 kr. 64.800 kr. 124.800 kr.

Hvert 50. år, 1 x fast + 10 x drift 60.000 kr. 162.000 kr. 222.000 kr.

Hvert 100. år, 1 x fast + 20 x drift 60.000 kr. 324.000 kr. 384.000 kr.
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1.2 Pumpestation og ledningsanlæg
Økonomi for etablering af pumpestation samt tilhørende ledningsanlæg til håndte-

ring af oversvømmelsen i viadukten ved Vognmagervej.

Ydelse Mængde Enhedspris Beløb

Pumpestation og ledningsanlæg, 100 l/s

Arbejdsplads sum 100.000 kr. 100.000 kr.

Dykket pumpestation, 100 l/s, Ø2000, d= 4 m 1 stk 200.000 kr. 200.000 kr.

Ventilbrønd, Ø2000, d=2 m 1 stk 150.000 kr. 150.000 kr.

Pumper 2 stk 30.000 kr. 60.000 kr.

El-fremføring 1 stk 50.000 kr. 50.000 kr.

Styring 1 stk 100.000 kr. 100.000 kr.

Plads med belægningssten m.m. omkring pumpestation 100 m2 500 kr. 50.000 kr.

Ledningsarbejder i fomr af tilslutninger sum 75.000 kr. 75.000 kr.

Trykledning, Ø280PE100, PN6, d=1,3 m.u.t. 850 lbm 750 kr. 637.500 kr.

Asfalt, GAB1, 200 kg/m2 1.125 m2 150 kr. 168.750 kr.

Stabil grus, 30 cm 1.125 m2 100 kr. 112.500 kr.

Bundsikring, 40 cm 1.125 m2 60 kr. 67.500 kr.

Muldafrømning 150 m2 10 kr. 1.500 kr.

Muld- og græsretablering 150 m2 5 kr. 750 kr.

Indløbsbygværk, Englandsdalen sum 75.000 kr. 75.000 kr.

Udførelsessum 1.848.500 kr.

Uforudseelige udgifter ca. 20% 1.848.500 kr. 369.700 kr.

Landinspektør 1 stk 25.000 kr. 25.000 kr.

Projektering, udbud og tilsyn 1 stk 300.000 kr. 300.000 kr.

Anlægssum 2.543.200 kr.

Ændring af trykledning fra 100 l/s til 200 l/s

Ydelse Mængde Tillæg enheds-
pris

Beløb

Pumpestation og ledningsanlæg, 200 l/s

Trykledning, Ø400PE100, PN6, d=1,3 m.u.t., tillægspris 850 lbm 250 kr. 212.500 kr.

Anlægssum 2.755.700 kr.
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1.3 Gravitationsledning
Økonomi til etablering af ny gravitationsledning til håndtering af oversvømmelsen i 

viadukten ved Vognmagervej.

Ydelse Mængde Enhedspris Beløb

Omlægning af ledning

Arbejdsplads sum 200.000 kr. 200.000 kr.

Ledning Ø700Bt., d= 3,0 m.u.t. 81 lbm 1.800 kr. 145.800 kr.

Ledning Ø700Bt., d= 3,5 m.u.t. 118 lbm 2.200 kr. 259.600 kr.

Ledning Ø700Bt., d= 4,0 m.u.t. 70 lbm 2.600 kr. 182.000 kr.

Ledning Ø700Bt., d= 4,5 m.u.t. 142 lbm 2.900 kr. 411.800 kr.

Ledning Ø700Bt., d= 5,0 m.u.t. 165 lbm 3.400 kr. 561.000 kr.

Ledning til udløb, Ø700Bt, d= gsn 2,5 m.u.t. 90 lbm 1.800 kr. 162.000 kr.

Brønde, Ø1250 9 stk 40.000 kr. 360.000 kr.

Asfalt, GAB1, 200 kg/m2 1.383 m2 150 kr. 207.375 kr.

Stabil grus, 30 cm 1.383 m2 100 kr. 138.250 kr.

Bundsikring, 40 cm 1.383 m2 60 kr. 82.950 kr.

Muldafrømning 150 m2 10 kr. 1.500 kr.

Muld- og græsretablering 150 m2 5 kr. 750 kr.

Jordbortskaffelse sum 350.000 kr. 350.000 kr.

Om profilering af bassinet i Englandsdalen sum 125.000 kr. 125.000 kr.

Indløbsbygværk, Englandsdalen sum 125.000 kr. 125.000 kr.

Udførelsessum 3.313.025 kr.

Uforudseelige udgifter ca. 20% 3.313.025 kr. 662.605 kr.

Landinspektør 1 stk 25.000 kr. 25.000 kr.

Projektering, udbud og tilsyn 1 stk 450.000 kr. 450.000 kr.

Anlægssum 4.450.630 kr.

Ændring af gravitationsledning fraØ700Bt til Ø800Bt

Ydelse Mængde Tillæg enhedspris Beløb

Omlægning af ledning

Ændring af ledning fra Ø700Bt til Ø800Bt - 700 kr. 466.200 kr.

Anlægssum 4.916.830 kr.

Ændring af gravitationsledning fraØ700Bt til Ø1000Bt

Ydelse Mængde Tillæg enhedspris Beløb

Omlægning af ledning

Ændring af ledning fra Ø700Bt til Ø1000Bt - 1.500 kr. 999.000 kr.

Anlægssum 5.449.630 kr.
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Ændring af gravitationsledning fraØ700Bt til Ø1200Bt

Ydelse mængde Tillæg enhedspris Beløb

Omlægning af ledning

Ændring af ledning fra Ø700Bt til Ø1200Bt - 1.800 kr. 1.198.800 kr.

Ændring af brønde til Ø1500 9 stk 20.000 kr. 180.000 kr.

Asfalt, GAB1, 200 kg/m2 600 m2 150 kr. 90.000 kr.

Stabil grus, 30 cm 600 m2 100 kr. 60.000 kr.

Bundsikring, 40 cm 600 m2 60 kr. 36.000 kr.

Muldafrømning 150 m2 10 kr. 1.500 kr.

Muld- og græsretablering 150 m2 5 kr. 750 kr.

Om profilering af bassinet i Englandsdalen sum 125.000 kr. 125.000 kr.

Indløbsbygværk, Englandsdalen sum 125.000 kr. 125.000 kr.

Udførelsessum 1.817.050 kr.

Uforudseelige udgifter ca. 20% 1.817.050 kr. 363.410 kr.

Landinspektør 1 stk 25.000 kr. 25.000 kr.

Projektering, udbud og tilsyn 1 stk 450.000 kr. 450.000 kr.

Anlægssum 7.106.090 kr.

Ændring af gravitaionsledning fraØ1200Bt til Ø1400Bt

Ydelse mængde Tillæg enhedspris Beløb

Omlægning af ledning
Ændring af gravitationsledning fraØ1200Bt 
til Ø1400Bt - 1.800 kr. 1.198.800 kr.

Ledning skal kranes 450 lbm 2.000 kr. 900.000 kr.

Ændring af brønde til Ø2000 9 stk 20.000 kr. 180.000 kr.

Om profilering af bassinet i Englandsdalen sum 175.000 kr. 175.000 kr.

Indløbsbygværk, Englandsdalen sum 175.000 kr. 175.000 kr.

Udførelsessum 2.628.800 kr.

Uforudseelige udgifter ca. 20% 2.628.800 kr. 525.760 kr.

Landinspektør 1 stk 25.000 kr. 25.000 kr.

Projektering, udbud og tilsyn 1 stk 450.000 kr. 450.000 kr.

Anlægssum 10.735.650 kr.
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1.4 Bassin
Økonomi til etablering af underjordiske bassiner til håndtering af oversvømmelsen 

i viadukten ved Vognmagervej.

Bassin 5 år regnhændelse Mængde Enhedspris Beløb

Bassin

Arbejdsplads sum 300.000 kr. 300.000 kr.

Areal 1, kote 39-40, bassin, afgravning, 8.100 m2 8.100 m2 200 kr. 1.620.000 kr.

Areal 1, kote 40-42, afgravning og tilfyldning, 9.000 m2 9.000 m2 150 kr. 1.350.000 kr.

Areal 1, kote 42-44, afgravning og tilfyldning, 10.000 m2 10.000 m2 100 kr. 1.000.000 kr.

Muldafrømning 10.000 m2 10 kr. 100.000 kr.

Muld- og græsretablering 10.000 m2 5 kr. 50.000 kr.

Kassetter til bassin, 8.100 m3 8.100 m3 750 kr. 6.075.000 kr.

Deponering af jord 8.100 m3 100 kr. 810.000 kr.

Spuns 350 lbm 10.000 kr. 3.500.000 kr.

Tørholdelse 1 stk sum 100.000 kr.

Udførelsessum 14.905.000 kr.

Uforudseelige udgifter ca. 20% 14.905.000 kr. 2.981.000 kr.

Landinspektør 1 stk 25.000 kr. 25.000 kr.

Projektering, udbud og tilsyn 1 stk 400.000 kr. 400.000 kr.

Anlægssum 18.311.000 kr.

10 år regnhændelse Mængde Enhedspris Beløb

Ekstra 100 m3 100 m3 2.500 kr. 250.000 kr.

Anlægssum 18.561.000 kr.

20 år regnhændelse Mængde Enhedspris Beløb

Ekstra 400 m3 400 m3 2.500 kr. 1.000.000 kr.

Anlægssum 19.311.000 kr.

50 år regnhændelse Mængde Enhedspris Beløb

Ekstra 900 m3 900 m3 2.500 kr. 2.250.000 kr.

Anlægssum 20.561.000 kr.

100 år regnhændelse Mængde Enhedspris Beløb

Ekstra 1.400 m3 1.400 m3 2.500 kr. 3.500.000 kr.

Anlægssum 21.811.000 kr.
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2 Bilag 2 – Løsningsforslag Sct. Ibs Gade

2.1 Styret grøft/rende
Økonomi til etablering af grøft/rende gennem Pilehaven samt mindre ændringer af 

vejprofilet for at lede overfladevandet ned til grøften/renden.

Ydelse Mængde Enhedspris Beløb

Anlæggelse af stryret rende/grøft, Pilehaven

Arbejdsplads sum 50.000 kr. 50.000 kr.

Sikring af dæksler sum 20.000 kr. 20.000 kr.

Rende, b=10 m, d=0,3 m 125 lbm 150 kr. 18.750 kr.

Asfalt, GAB1, 200 kg/m2 100 m2 150 kr. 15.000 kr.

Stabil grus, 30 cm 100 m2 100 kr. 10.000 kr.

Bundsikring, 40 cm 100 m2 60 kr. 6.000 kr.

Omsætning af kantsten 125 lbm 250 kr. 31.250 kr.

Muldafrømning 1.250 m2 10 kr. 12.500 kr.

Muld- og græsretablering 1.250 m2 5 kr. 6.250 kr.

Jordbortskaffelse sum 20.000 kr. 20.000 kr.

Udførelsessum 189.750 kr.

Uforudseelige udgifter ca. 20% 189.750 kr. 37.950 kr.

Landinspektør 1 stk 35.000 kr. 35.000 kr.

Projektering, udbud og tilsyn 1 stk 85.000 kr. 85.000 kr.

Anlægssum 347.700 kr.
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3 Bilag 3 – Grafer over Mønsted Bæk

3.1 Udelukkende basisvandføring ved eksisterende forhold
Middelvandføring på 103 l/s uden bymæssig påvirkning. Underføringen ved Bredgade er markeret med rød, underføringen ved Bækvej 

med blå og underføringen ved sidevej til Mønsted Skovvej med grøn. 
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3.2 5 års hændelse ved eksisterende forhold
Længdeprofil ved maksvandføring ved 5 års hændelse. Underføringen ved Bredgade er markeret med rød, underføringen ved Bækvej 

med blå og underføringen ved sidevej til Mønsted Skovvej med grøn. 
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3.3 10 års hændelse ved eksisterende forhold
Længdeprofil ved maksvandføring ved 10 års hændelse. Underføringen ved Bredgade er markeret med rød, underføringen ved Bækvej 

med blå og underføringen ved sidevej til Mønsted Skovvej med grøn. 
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3.5 5 års hændelse med forskellige rørunderføringer
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4 Bilag 4 - Løsningsforslag Mønsted
Økonomi til etablering af et forsinkelsesbassin på 5.000 m3 til forsinkelse af over-

fladevand i Mønsted.

Økonomi til etablering af et forsinkelsesbassin på 850 m3 til forsinkelse af overfla-

devand i Mønsted.

Ydelse Mængde Enhedspris Beløb

Anlæggelse saf bassin på 5.000 m3

Arbejdsplads sum 300.000 kr. 300.000 kr.

Areal 1, kote 27,5-28,5, bassin, afgravning 6.000 m2 200 kr. 1.200.000 kr.

Areal 1, kote 28,5-29,5, bassin, afgravning 7.000 m2 150 kr. 1.050.000 kr.

Muldafrømning 7.000 m2 10 kr. 70.000 kr.

Muld- og græsretablering 7.000 m2 5 kr. 35.000 kr.

Deponering af jord 7.000 m3 100 kr. 700.000 kr.

Tilslutning af ledninger 1 stk sum 150.000 kr.

Tørholdelse 1 stk sum 150.000 kr.

Udførelsessum 3.655.000 kr.

Uforudseelige udgifter ca. 20% 3.655.000 kr. 731.000 kr.

Landinspektør 1 stk 35.000 kr. 35.000 kr.

Projektering, udbud og tilsyn 1 stk 300.000 kr. 300.000 kr.

Anlægssum 4.721.000 kr.

Ydelse Mængde Enhedspris Beløb

Anlæggelse saf bassin på 850 m3

Arbejdsplads sum 150.000 kr. 150.000 kr.

Areal 1, kote 23-24, bassin, afgravning 1.000 m2 200 kr. 200.000 kr.

Areal 1, kote 24-25, bassin, afgravning 1.000 m2 150 kr. 150.000 kr.

Muldafrømning 1.000 m2 10 kr. 10.000 kr.

Muld- og græsretablering 1.000 m2 5 kr. 5.000 kr.

Deponering af jord 2.000 m3 100 kr. 200.000 kr.

Tilslutning af ledninger 1 stk sum 100.000 kr.

Tørholdelse 1 stk sum 100.000 kr.

Udførelsessum 915.000 kr.

Uforudseelige udgifter ca. 20% 915.000 kr. 183.000 kr.

Landinspektør 1 stk 35.000 kr. 35.000 kr.

Projektering, udbud og tilsyn 1 stk 300.000 kr. 300.000 kr.

Anlægssum 1.433.000 kr.


