














B U D G E T  F O R  U D V I K L I N G  A F  N Ø R R E S Ø B A D E T  -  K Æ R VÆ N G E T

Prioriteret budget Kroner ialt ekskl. moms

Etape 1

Oprensning af bundforhold i badeområder 350.000,00 kr

Etablering af spunsvæg ved afgrænset område 490.000,00 kr

Udlægning af sandstrand og sandbund 400.000,00 kr

Rensningsanlæg 750.000,00 kr

Petanquebane, beachvolley, legeredskaber samt 
fi

200.000,00 kr

Vandrutsjebane 75.000,00 kr

ETAPE 2

Renovering af eksisterende bygning ca. 270 m2 810.000,00 kr

Ny kiosk med inventar ca. 30 m2 950.000,00 kr

Nye befæstede arealer ca. 800 m2 450.000,00 kr

Ny bræddebelægning på badebroerne ca. 650 m2 325.000,00 kr

Reetablering og ny beplantning 425.000,00 kr

ETAPE 3

Sauna på flydebro 550.000,00 kr

Etape 4

Ny cafébygning 2.000.000,00 kr

ETAPE 5

Anlæg af ny jollehavn 905.000,00 kr

HÅNDVÆRKERUDGIFTER IALT 8.680.000,00 kr

Uforudsete udgifter 520.800,00 kr

SAMLET IALT 9.200.800,00 kr

OMKOSTNINGER

Teknikerhonorar (totalrådgivning) ca. 9% 828.072,00 kr

I alt 10.028.872,00 kr

Orbicon har oplyst et overslag på drift af rensningsanlæg 
over 4 mdr. pr. år

30.000,00 kr

Budgettet er udformet i samarbejde med Ing. fimaerne 
Niras A/S og Orbicon A/S




