# INDSTILLINGSSKRIVELSE

**Viborg Kommune**
**Om- og tilbygning, STU, Klostermarken 16, 8800 Viborg**

Efter afholdt licitation på ovennævnte arbejder fremsendes hermed følgende økonomiske opstilling:

Alle priser er oplyst excl. moms.
Signatur: * - angiver afsat beløb.

## A TILSLUTNINGSUDGIFTER:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1 Afløbsinstallationer | kr. | 0,00 | | |
| A2 Vandinstallationer | kr. | 0,00 | | |
| A3 Varmeinstallationer, ændring af FV-install. under tilbygn. | kr. | 20.000,00 | | |
| A4 El-install. tilslutning 13.750,00 + 275 amp. x 1.025,00) | kr. | 300.000,00 | | |
| **A Tilslutningsafgifter i alt** | | | **kr.** | **320.000,00** |

## B HÅNDVÆRKERUDGIFTER:

### B1 Terrænentreprisen:

Firma: Salling Entreprenørfirma A/S, Viumvej 22, 7870 Roslev

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tilbudssum | kr. | 1.214.415,00 | | |
| Terrænentreprisen herefter | | | kr. | 1.214.415,00 |

### B2 Murerentreprisen:

Firma: Fløjgaard ApS, Ulvedalsvej 1 A, Fredriks, 7470 Karup

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tilbudssum | | | | |
| Fradrag for vinterforanstaltninger jf. tilbudsliste | kr. | 2.245.825,00 | | |
| Fradrag | kr. | - 108.075,00 | | |
| Terrænentreprisen herefter | | | kr. | 2.137.750,00 |

### B3 Tømrer- og snedkerentreprisen:

Firma: HS Entreprise A/S, Hamlen 2, Overlund, 8800 Viborg

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tilbudssum | kr. | 3.993.900,00 | | |
| Tømrer- og snedkerentreprisen herefter | | | kr. | 3.993.900,00 |

**B4 Malerentreprisen:**
Firma: MJ Malerfirma, Ærøvej 8, 8800 Viborg

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tilbudssum | kr. | 663.401,00 | |
| Malerentreprisen herefter | | | kr. 663.401,00 |

**B5 Gulvbelægningsentreprisen:**
Firma: Justesen Gulve, Alsikevej 37, 8920 Randers NV

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tilbudssum | kr. | 425.992,00 | |
| Gulvbelægningsentreprisen herefter | | | kr. 425.992,00 |

**B6 Vvs-entreprisen:**
Firma: Henrik D. Hansen VVS, Mosevej 9, 8850 Bjerringbro

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tilbudssum | kr. | 568.774,00 | |
| Vvs-entreprisen herefter | | | kr. 568.774,00 |

**B7 Ventilationsentreprisen:**
Firma: DFI Gruppen A/S, Sverigesvej 8, 7480 Vildbjerg

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tilbudssum | kr. | 2.925.432,00 | |
| Vvs-entreprisen herefter | | | kr. 2.925.432,00 |

**B8 El-entreprisen:**
Firma: Electric Viborg A/S, Klokkestøbervej 1, 8800 Viborg

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tilbudssum | kr. | 1.555.905,00 | |
| Fradrag, variable ydelser, jf. tilbudsliste | kr. | - 206.094,00 | |
| El-entreprisen herefter | | | kr. 1.349.811,00 |

**B9 CTS-entreprisen:**
Firma: BE-Installationer A/S, Lundvej 50, 8800 Viborg

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tilbudssum | kr. | 510.517,00 | |
| CTS-entreprisen herefter | | | kr. 510.517,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **B** | **Håndværkerudgifter, i alt** | | **kr. 13.789.992,00** |

**C <u>BYGHERRELEVERANCER:</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| C1 | Skiltning* | kr. | 25.000,00 |
| C2 | Mørklægningsgardiner* | kr. | 25.000,00 |
| C3 | Loftslift, rum 1.18 - handicaptoilet* | kr. | 50.000,00 |
| **C** | **Bygherreleverancer i alt** | | **kr. 100.000,00** |

**D** **DIVERSE:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Midlertidig ombygning | kr. | 86.150,00 | | |
| D2 | Landinspektør (kr. 8.715,00)* | kr. | 20.000,00 | | |
| D3 | Demontering af lysmaster for midl. byggepladsvej* | kr. | 20.000,00 | | |
| D4 | Sæbedispensere, papirkurve mv. | kr. | 0,00 | | |
| **D** | **Afsætningsbeløb i alt** | | | **kr.** | **126.150,00** |

**E** **AFSÆTNINGSBELØB:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Uforudseelige udgifter/disponibelt beløb, ca. 9,5% | kr. | 1.298.573,00 | | |
| E2 | Vinterforanstaltninger, jf. murens tilbudsliste* | kr. | 108.075,00 | | |
| E3 | Indvendig udtørring* | kr. | 50.000,00 | | |
| E4 | El-, varme og vandforbrug i byggeperioden* | kr. | 150.000,00 | | |
| **E** | **Afsætningsbeløb i alt** | | | **kr.** | **1.606.648,00** |

**F** **ØVRIGE OMKOSTNINGER:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Honorar totalrådgivning | kr. | 999.050,00 | | |
| F2 | Ekstra honorar | kr. | 22.500,00 | | |
| F3 | Udlæg (kr. 23.038,90)* | kr. | 30.000,00 | | |
| F4 | Administrationsbidrag Viborg Kommune, intern projektering og tilsyn | kr. | 171.660,00 | | |
| **F** | **Øvrige omkostninger i alt** | | | **kr.** | **1.223.210,00** |

**SAMMENTÆLLING:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Tilslutningsafgifter | kr. | 320.000,00 |
| **B** | Samlede håndværkerudgifter | kr. | 13.789.992,00 |
| **C** | Bygherreleverancer | kr. | 100.000,00 |
| **D** | Diverse | kr. | 126.150,00 |
| **E** | Afsætningsbeløb i alt | kr. | 1.606.648,00 |
| **F** | Øvrige omkostninger i alt | kr. | 1.223.210,00 |
| | **Samlede anlægsudgifter ekskl. moms** | **kr.** | **17.166.000,00** |

**Anlægsbevilling, excl. moms:**

| | | |
|---|---|---|
| Anlægsbevillinger, i alt | kr. | 17.166.000,00 |
| Restbeløb (difference), i alt | kr. | 0,00 |

## G UDENFOR PROJEKTØKNOMI (BETALES AF SÆRSKILT KONTO)

Udenfor projektøkonomien (betales af særskilt konto):

| | | | |
|---|---|---|---|
| G1 | Inventar, storkøkken, jf. tilbud fra Bent Brandt A/S | kr. | 691.000,00 |
| G2 | Bålhytte, 50 m²* | kr. | 100.000,00 |
| G3 | Drivhus, 25 m² | kr. | 60.000,00 |
| G4 | Multibane inkl. pkt. fundamenter på eksi. belægning | kr. | 180.000,00 |
| G5 | Fitnessredskaber inkl. kropsspejl mm. | kr. | 50.000,00 |

G1-G5 Udgifter udenfor projektøkonomi i alt, excl. moms kr. 1.081.000,00

Følgende ikke medregnet:
- Løst inventar, herunder borde, stole, knagerækker mv.
- Projektorer, spilkonsoller, skærme mv.
- Ovn, kreaværksted
- Fenderlister
- Beplantning, angivet med byghlev. på situationsplan
- Sti fra eksisterende p-plads til ny bålhytte

Note:
- Ovenstående er under forudsætning for godkendt myndighedstilladelse (byggetilladelse).
- Ventilationsanlæg og kanaler på taget er sortmalede.

Venlig hilsen

Søren Andersen Arkitekter A/S

Johnny Adsersen
Tlf. 9612 7090
johnny@arkitekter-as.dk