
Forvaltningens overslag på omkostninger i forbindelse med skolebestyrelsernes indstilling om skolerne i 

Bjerringbro 20.02.20 

Forvaltningen har med udgangspunkt i indstillingen udarbejdet et overslag på omkostninger i forbindelse 

med skolebestyrelsernes indstilling. 

• Analyse af bygningsmasse: Der skal udarbejdes en analyse af bygningsmassen på de to skoler med 
henblik på at samle eleverne på én matrikel. Forvaltningen anslår at det vil koste ca. 80.000 kr. 
(u/moms) pr. skole jf. den analyse der er gennemført i forbindelse med udarbejdelse af 
helhedsplan for ny Overlund skole.  

  
Teknik & Miljø har udarbejdet et foreløbigt overslag på hvad det vil koste at samle matriklerne. På 
Bøgeskovskolen lyder overslaget på 45-55 mio. kr. Desuden vil der kunne spares renovering af 
Egeskovskolen jf. helhedsplanen på 25-30 mio. kr. På Egeskovskolen lyder overslaget på 55-70 mio. 
kr. inkl. renovering jf. helhedsplanen. 
  

• Økonomisk understøttelse af omstillingsproces: Hvis der afsættes 40 timer pr. klasse á 250 kr. i 

timen i ca. 40 klasser, vil der skulle afsættes ca. 400.000 kr. til personaletid i forbindelse med den 

pædagogiske om stillingsproces. 

• Nulstilling af budget: Bøgeskovskolen kommer jf. budgetopfølgningen af 01-08-2019 ud med et 

forventet underskud i 2019 på 1,3 mio. kr. og Egeskovskolen kommer ud med et forventet 

underskud i 2019 på 1,9 mio. kr. Samlet set betyder det en underskudsdækning på ca. 3,2 mio. kr. 

• Fusionstillæg: Der gives et ekstraordinært fusionstillæg på 1,4 mio. kr. i 2020 og herefter 1 mio. kr. 

pr. år frem til at fuld optimering af klasser bliver muligt.  

• Ressourcetildelingsmodel: Ud over ovenstående vil den almindelige ressourcetildelingsmodel være 

gældende 

• Provenu ved sammenlægning af skoler: Jf. elev- og klassetalsprognosen vil skolerne ved fuld 

optimering af klasserne kunne optimere med mellem 6 og 10 klasser årligt i forhold til status quo. 

For hver klasse, der jf. elev- og klassetalsprognosen kan optimeres, vil skolen kunne omprioritere 

ca. 1 mio. kr. inden for rammen af den eksisterende ressourcetildelingsmodel. 

 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt  

Fusionstillæg 1,4 mio. 
kr. 

1 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. 6,4 mio. 
kr. 

Nulstilling af 
budget 

  3,2 mio. 
kr.  

        3,2 mio. 
kr. 

Omstillingsproces   0,4 mio. 
kr. 

        0,4 mio. 
kr. 

Anlæg 0,16 mio. 
kr. 

    15-23 
mio. kr. 

15-23 
mio. kr. 

15-23 
mio. kr. 

45-70 
mio. kr. 

I alt  1,56 mio. 
kr. 

4,6 mio. 
kr. 

1 mio. kr. 16-24 
mio. kr.  

16-24 
mio. kr. 

16-24 
mio. kr. 

55 -80 
mio. kr. 

Desuden provenu ved optimering af klasser. 

 


