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1 Opgaven 
  

 
1.1 Indledning 

Nærværende projektbeskrivelse er udarbejdet med henblik på indhentning  
af tilbud på teknisk rådgivning i form af arkitekt- og ingeniørydelser i total-rådgivning. 
Projektbeskrivelsen udgør samtidig grundlaget for efterfølgende program- og forslags-
faser. 
 
 

1.2 Projektet 
 
Viborg Kommune har besluttet, at der skal etableres en ny daginstitution i tilknytning til 
Hammershøj Skole. 
 
Den nye institution skal erstatte de to nuværende institutioner på henholdsvis Jernba-
negade 27 og Høegsvej 2 i Hammershøj. 
 
Den nye institution skal etableres i dels skolens eksisterende bygning og dels i en til-
bygning til skolen. 
 
Totalrådgiveropgaven omfatter i hovedtrækkene følgende opgaver: 

 Nødvendige ombygninger i eksisterende bygning 

 Tilbygning 

 Udearealer inkl. legepladser 
 
 

1.3 Overordnet beskrivelse af institutionen 
 
Den nye institution skal indeholde både børnehave og vuggestue, og der skal etableres 
udeområder til begge funktioner. 
 
Institutionen skal dimensioneres efter følgende børnetal: 

 Børnehaven = 70 børnehavebørn 

 Vuggestuen = 16 vuggestuepladser + 4 gæstepladser 
 
Samlet areal for børnehaven (ombygning + tilbygning) er beregnet til ca. 846 m

2
 (400 + 

446 m
2
). 

 
 

1.4 Byggeriets adresse 
 
Hammershøj skole er beliggende på adressen: 
 
Vorningvej 33 
8830 Tjele 
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2 Organisering 
  
 Viborg Kommunes bygherrefunktion vil i den aktuelle byggeopgave blive organiseret 

som beskrevet i det følgende. 
 
 

2.1 Bygherren 
 
Viborg kommune 
Børn & Unge 
Prinsens Allé 5 
8800 Viborg 
 
 

2.2 Viborg Kommunes ansvarlige for byggesagen 
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen 
Tlf.  87 87 10 70 
E-mail: ft@viborg.dk 
 
 

2.3 Viborg Kommunes projektleder 
 
Arkitekt m.a.a. Steen Dueholm 
Tlf.  87 87 52 61 
E-mail: std@viborg.dk 
 
 

2.4 Byggeudvalg 
 
Dagtilbudschef Finn Terkelsen 
Skoleleder Jens Lange Jepsen 
Områdeleder Birgitte Anker Larsen 
Institutionsleder Tove Katrine Hald 
En eller to medarbejderrepræsentanter 
Arkitekt m.a.a. Steen Dueholm 
Totalrådgiver 
 
Totalrådgiveren varetager sekretærfunktionen for byggeudvalget. Det er således total-
rådgiveren, der indkalder til møderne og efterfølgende udarbejder mødereferat. 
 
 

2.5 Arbejdsgrupper 
 
Viborg Kommune kan vælge at nedsætte en eller flere arbejdsgrupper eller underud-
valg. Sådanne grupper betragtes som interne fora uden direkte kontakt med totalrådgi-
veren. 
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3 Økonomi 
  

 
3.1 Investeringsoversigten 

 
Der er afsat i alt 9.957.000 kr. på kommunens investeringsoversigt for henholdsvis 
2014 og 2015 til projektet. 
 
 

3.2 Den styrende ramme for rådgiveren 
 
Den økonomiske ramme for opgaven (håndværkeudgifter ekskl. moms) er på 
8.370.000 kr. 
 
Den økonomiske ramme omfatter håndværkerudgifter i tilknytning til: 

 Udearealer inkl. belægninger afløb, beplantninger, eventuelle legepladser, hegn, 
sekundære bygninger og terræninventar. 

 Bygninger inkl. installationer, fast inventar, hvidevarer og eventuelle overdæknin-
ger. 

 
Uden for den økonomiske ramme er udgifter til: 

 Tekniske rådgivere, landinspektør, geotekniske undersøgelser og lignende. 

 Grundkøb, tilslutningsafgifter og byggesagsgebyr. 

 Møbler og andet løst inventar. 
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4 Plan- og myndighedsforhold 
  

 
4.1 Kommuneplanrammen 

 
Området er udlagt til almen service jf. kommuneplanrammen HAMM.A1.01. 
 
Kommuneplanens bestemmelser er udtømmende, og forslag, der er i modstrid med 
planens anvendelsesbestemmelser, vil ikke blive accepteret. 
 
 

4.2 Byplan- og lokalplanforhold 
 
Området er omfattet af Tjele Kommunes lokalplan nr. 37 for område 38 og 41 i Ham-
mershøj 
 
Lokalplanens bestemmelser er udtømmende, og forslag, der er i modstrid med planens 
anvendelsesbestemmelser, vil som udgangspunkt ikke blive accepteret. 
 
 

4.3 Servitutbestemmelser 
 
Der er ingen særlige servitutbestemmelser med betydning for byggeriet. Dog henledes 
opmærksomheden på, at der er to tinglyste vandboringer på grunden  
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5 Grundforhold 
  

 
5.1 Byggeriets beliggenhed 

 
Byggeriet skal opføres på adressen Vorningvej 33, 8800 Tjele, på matr. nr. 4b Neder 
Hammershøj By, Hammershøj. 
 
 

5.2 Geotekniske undersøgelser 
 
Der er ikke udført særlige geotekniske undersøgelser forud for det aktuelle byggeri, 
men eksisterende bygninger på grunden er normalfunderet. 
 
 

5.3 Forurening 
 
Området er ikke registreret som forurenet i Regionens forureningsregister. 
 
 

5.4 Arkæologiske undersøgelser 
 
Området omkring skolen er af arkæologerne frigivet til byggeri. 
 
 

5.5 Eksisterende bygninger 
 
Eksisterende bygninger på grunden er opført i perioden 1975 - 2010, og alle byggesa-
ger med tilknytning til bygningen kan ses i byggesagsarkivet på www.weblager.dk. 
 
Der foreligger en rapport om forekomsten af PCB i dele af den eksisterende bygning. 
 

  
  

http://www.weblager.dk/
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6 Forsyningsforhold 
  
 Byggeriet forventes forsynet fra følgende forsyningsselskaber. 

 
 

6.1 Elforsyning 
 
Energi Midt 
Tietgensvej 2-4 
8600 Silkeborg 
 
Tlf. 70 15 15 60 
 
 

6.2 Vandforsyning 
 
Hammershøj Vandværk 
v/ Jørgen Bækby 
Viborgvej 22 
Hammershøj 
8830 Tjele 
 
Tlf. 86 45 18 25 eller 86 45 16 55 
E-mail: gula@fibermail.dk 
 
 

6.3 Varmeforsyning 
 
Hammershøj Fjernvarmeværk 
Hylde Allé 10 
Hammershøj 
8830 Tjele 
 
Tlf. 86 41 17 39 eller 40 28 15 76 
E-mail: hammershoj@fjernvarme.net 
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7 Generelle krav til byggeriet 
  

 
7.1 Tilgængelighed 

 
Bygningen skal indrettes, så der tages mest mulig hensyn til, at handicappede skal 
kunne færdes i bygningen uden hjælpere, og projektet skal sikre fuld tilgængelighed jfr. 
Viborg Kommunes tilgængelighedsprincipper. 
 
Principperne er beskrevet i Viborg Kommunes publikation: Tjekliste for tilgængelighed 
på friarealer, i offentlige bygninger og offentligt støttet byggeri. 
 
 

7.2 Energi og miljø 
 
Bygninger og byggerier skal udføres under overholdelse af følgende overordnede prin-
cipper: 
 

 Bygninger skal udføres som klimavenligt byggeri med et gennemtænkt indeklima. 
Byggeriets energimæssige ydeevne skal som udgangspunkt opfylde bygningsreg-
lementets 2020-krav. 
 

 Energisparemålene skal primært opnås gennem brug af energirigtige materialer, 
komponenter og konstruktioner med lange levetider og lave driftsomkostninger 
frem for vedvarende energikilder med korte levetider og løbende driftsudgifter. Der 
skal specielt fokuseres på at undgå kuldebroer i byggeriet. 
 

 Med hensyn til solceller henledes opmærksomheden specielt på § 4 i Bekendtgø-
relse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra elforsyningslovens krav 
om selskabsmæssig udskillelse. I Viborg Kommunes byggesager er det rådgiveren, 
der på bygherrens vegne udformer og indsender ansøgning om undtagelse til 
Energinet.dk 

 
Byggematerialer skal være miljøvenlige, og ressourcebevidstheden skal indtænkes i 
processen. 
 
 

7.3 Rumdisponering 
 
Projektforslaget er det grundlag, hvorpå Viborg Kommunes forskellige beslutningsni-
veauer træffer endelig beslutning om bl.a. opgavens funktionelle og æstetiske løsning. 
Det er derfor vigtigt, at projektforslaget er så tilstrækkeligt bearbejdet, at det efterføl-
gende kan realiseres uden væsentlige ændringer. 
 
Grupperum o.lign. på skoler 
Behovet for visuelt opsyn med aktiviteter i grupperum og lignende mindre rum på skoler 
skal overvejes i forhold de aktiviteter rummet er planlagt til. 
 
Toiletrum 
Toiletrum skal som hovedregel udføres med forrum. Toilet og håndvask bør placeres i 
samme rum. 
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7.4 Renhold 
 
Bebyggelsen skal udformes således, at det er muligt at opretholde en høj hygiejnisk 
standard. 
 
Smuds skal hindres i at komme ind i bygningen. Generelt gælder, at arealer omkring 
indgangspartierne skal udformes, så de kan holdes rene og tørre, og ved at forsyne 
dem med tilstrækkelige udvendige skraberiste og indvendige måtter. 
 
Indvendige vægoverflader skal som udgangspunkt være rengøringsvenlige og kunne 
tåle afvaskning med almindelige rengøringsmidler. Det skal medtænkes, at væggene er 
lette at vedligeholde i forhold til det slid, de bliver udsat for - eksempelvis blank mur-
værk eller malede overflader med høj glanstrin i gangarealer, gymnastikrum eller lig-
nende lokaler, hvor væggene er udsat for en høj grad af ”mekanisk slid”. 
 
Udvendige anlæg skal planlægges og udføres, så renhold, græsklipning og vintervedli-
gehold kan foretages uhindret og uden unødigt besvær. 
 
 

7.5 Bygningsdele 
Nedennævnte bygningsdelskrav skal som udgangspunkt efterleves. Hvis kravene afvi-
ges, skal det af projekteringsmødereferater fremgå, hvorfor kravene er fraveget. 
 

 (22)2 Indervægge 
Vægge omkring vådrum skal være opbygget af murværk, beton, letbeton eller af tilsva-
rende materialer, der er modstandsdygtig over for fugt. Lette vægge omkring vådrum vil 
som udgangspunkt kun blive accepteret i forbindelse med ombygninger, hvor andre 
løsninger ikke er mulige. 
 

 (27)1 Tagkonstruktion 
Tage skal udformes således, at der ikke opstår skadelig ophobning af sne. Eksempel-
vis må der ikke kunne forekomme sneophobning hen over taghætter og lignende. 
 

 (30)3 Komplettering, terræn 
Terræn omkring bygninger skal udformes og kompletteres på en sådan måde, at der 
ikke kan opstå skader på bygninger eller anlæg ved kraftig regn eller ved skybrud. 
 

 (31)2 Døre i ydervægge 
Hoveddøre skal som udgangspunkt altid være af alu og forsynet med låsesystem. 
 

 (31)4 Vinduer i ydervægge 
Vinduer skal som hovedregel udføres som træ/alu-komponenter med friskluftsventiler i 
alle oplukkelige rammer. 
 

 (31)5 Solskærme, skodder, gitre mv. 
Behovet for solafskærmning ved vinduer og glaspartier skal overvejes i hver enkelt 
byggesag. 
 

 (32)1 Døre i indervægge 
Branddøre, der må forventes at skulle stå åbne som følge af husets funktion og den 
daglige drift, skal udstyres med ABDL-anlæg. 
 
Behovet for sparkeplader og disses størrelse skal vurderes i hvert enkelt tilfælde under 
hensyntagen til funktion og daglig belastning. 
 
Behovet for at anvende karme af hårdttræ eller stål i stedet for fyrretræ skal vurderes 
under hensyntagen til funktion og daglig belastning. 
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 (32)4 Indfatninger, fodpaneler of fendere 
Indvendige vægge skal forsynes med fenderlister og hjørnebeskytter, hvis daglig brug 
af rummet vil forårsage skader på overfladerne eller medføre uforholdsmæssig stor 
vedligehold af væggene. 
 

 (35)1 Nedhængte lofter 
Nedhængte lofter skal vælges under hensyn til mulighederne for at efterse og servicere 
eventuelle ovenfor-liggende installationer og komponenter. Loftspladerne skal kunne 
nedtages og genmonteres uden unødigt besvær og uden at loftets symmetri, eller 
æstetik påvirkes. 
 

 (36)1 Rækværker 
Rækværker skal som udgangspunkt udføres med lodrette balustre. 
 

 (42)1 Indvendige vægoverflader 
Indvendige vægoverflader skal overfladebehandles under hensyntagen til de påvirknin-
ger, som væggen vil blive udsat for. 
 

 (43)1 Terrændæk, overflader 
Behovet for indbyggede måtter ved indgange og omfanget af disse skal overvejes i 
hvert enkelt tilfælde med henblik på at minimere tilsmudsning af gulve. 
 

 (44)2 Trapper, udvendige, overflader 
Behovet for udvendige skraberiste foran indgange skal overvejes i hvert enkelt tilfælde 
med henblik på at minimere tilsmudsning af gulve. 
 

 (50)1 Afløb, stikledninger og overfladeafvanding 
Kloakanlæg skal dimensioneres i overensstemmelse med anbefalingerne i Spilde-
vandskomitéen, jfr. skrift 27, 28 og 29 samt Viborg Kommunes spildevandsplan. For at 
tage højde for klimaændringer skal dimensionsgivende regnintensiteter tillægges en 
klimafaktor på 1,3 jfr. skrift 29. 
 
Derudover henledes opmærksomheden på de af Klima- og Milljøudvalget godkendte 
afløbskoefficienter og eventuelle supplerende tiltag - f.eks. etablering af forsinkelse af 
regnvand på grunden (udvalgets sag nr. 13 ved udvalgets møde den 9. januar 2014). 
 

 (52)1 Afløb i bygning 
Rengøringsrum skal altid udføres med gulvafløb. 
 

 (52)4 Tagrender og nedløb 
Tagvand skal ledes væk fra bygningen, og nedløb skal udføres således, at de kan 
modstå de belastninger, som de udsættes for. Eksempelvis skal de kunne modstå på-
virkninger fra leg, boldspil og græsslåning. 
 
Forslag om placering af nedløb inde i bygningen vil som udgangspunkt ikke blive ac-
cepteret. 
 
Vedrørende dimensioneringsgrundlag - se (50)1 Afløb, stikledninger og overfladeaf-
vanding. 
 

 (52)5 Sanitet 
Toiletter bør som udgangspunkt være gulvmonteret. Erfaringerne viser, at væghængte 
toiletter på plejecentre, aktivitetscentre, skoler og børnehaver ikke kan modstå de be-
lastninger, de bliver udsat for.  
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Toiletter skal være med heldækkende cisternekappe af porcelæn og med plastinderci-
sterne således at kondensdannelser undgås. Toiletter skal leveres fra fabrikant, der er 
ISO 9001 godkendt. 
 

 (53)3 Vandinstallationer 
Der må ikke anvendes galvaniserede stålrør i vandinstallationer. 
 
Ved valg af sanitetsgenstande skal der være fokus på minimalt vandforbrug og lav 
driftsøkonomi. 
 
Vandinstallationer i ældreboliger skal udføres med mulighed for bakteriebekæmpelse 
ved termisk desinfektion. I børnehaver og i ældre- og handicapboliger skal installationer 
være forsynet med skoldningssikring. 
 
Krav til armaturer: 

 De skal være VA-Godkendte. 

 De skal være forsynet med forindstilling af blanding af koldt og varmt vand, og de 
skal kunne ombygges til fast indstillet temperatur eller til forblandet vand. 

 De skal være forsynet med vandmængdebegrænser. 

 Armaturer i børnehaver, skoler og offentlige rum bør være elektroniske berøringsfri 
armaturer. 

 
 (56) Varme 

Ved kollektiv varmeforsyning skal forsyningsselskabernes krav til varme og brugs-
vandsinstallationer betragtes som minimumskrav. Har forsyningsselskaberne langtids-
planer om ændring af fremløbstemperaturen eller ændring af kravene til returtempera-
turen, skal der tages hensyn til sådanne fremtidige krav i forbindelse med projekterin-
gen. 
 
Ved institutionsbyggeri skal varmeanlæg skal udføres med udetemperatur-
kompensering, natsænkningsautomatik og zonestyring i de enkelte rum. 
 
Vandbårne varmeanlæg skal udføres med en kombination af gulvvarme og radiatorer 
eller radiatorer alene. Der må ikke kun være gulvvarme i et rum. Konvektorer vil som 
udgangspunkt ikke blive accepteret som varmekilder. 
 
Ved tilbygningsopgaver skal rådgiveren vurdere, hvordan udvidelsen vil påvirke eksi-
sterende varmeanlæg, og rådgiveren skal i tilknytning hertil rådgive om, hvilke tiltag der 
kan være påkrævet. 
 

 (57) Ventilation 
Ventilationsanlæg skal som udgangspunkt opbygges som VAV-anlæg. 
 
I opholdsrum med normalbelastning på mere end 8 personer og varierende belastning, 
skal luftmængden styres ved hjælp af zonespjæld og CO2-følere - evt. suppleret med 
temperaturfølere. Hovedluftstrømmen i aggregatet skal reguleres trinløst efter det aktu-
elle behov. 
 
Ved anlæg, der betjener flere rum med varierende belastning, skal den dimensioneren-
de hovedluftmængde reguleres med en samtidighedsfaktor, der fastlægges i hvert en-
kelt tilfælde i samråd mellem bygherre og rådgiver. 
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Der skal regnes med følgende dimensioneringsforudsætninger: 

 Tryktabet i kanaler må maksimalt være 0,5 Pa pr. meter ved luftmængder mellem 0 
og 2.000 m

3
/h. 

 Tryktabet i kanaler må maksimalt være 0,6 Pa pr. meter ved luftmængder mellem 
2.000 og 8.000 m

3
/h. 

 Tryktabet i kanaler må maksimalt være 0,7 Pa pr. meter ved luftmængder mellem 
8.000 og 20.000 m

3
/h. 

 Luftmængderne i aggregatet skal kunne øges med 20% i forhold til den dimensio-
nerende luftmængde. 

 Aggregater til komfortventilation skal være forsynet med roterende eller mod-
strømsvarmeveksler med en virkningsgrad på mindst 0,80. Modstrømsveksler skal 
monteres med by-pas. 

 Varmeflader skal være tilsluttet selvstændig blandesløjfe og dimensioneres efter 
temperatursæt på 60/30. 

 SEL-værdien må ikke overstige 1.800 W/m
3
 luft. 

 
Anlæg skal være servicevenlige, og det skal være nemt: 

 At udskifte defekte komponenter. 

 At skifte filter. 

 At indregulere anlægget 

 At rense kanalerne. 
 

 (59)1 Forbrugsmåling generelt 
El-, vand- og varmemålere skal være forsynet med puls-udgang eller udgang til M-bus. 
 
Hovedmålere skal tilsluttes kommunens energiovervågningsprogram Keep Focus. 
 
Målere skal være tydeligt afmærket med tydelig angivelse af, hvad måleren dækker - 
dette gælder både hovedmålere og eventuelle bimålere. 
 

 (63)1 Lavspændingsanlæg 
Tavler skal altid placeres i selvstændig brandcelle med plads i henhold til Arbejdstilsy-
nets regler. 
 
Lysinstallationer skal projekteres og udføres under iagttagelse af følgende principper: 

 Lysinstallationer skal som udgangspunkt være overstyret af bevægelsesmeldere. 

 Installationer i lokaler med dagslysindfald skal forsynes med dagslysstyring. I større 
lokaler skal installationerne endvidere zoneopdeles. 

 Udelys skal være behovsstyret ved hjælp af skumringsrelæ og timer (digitalt ugeur, 
CTS-anlæg eller lignende). 

 Armaturer for lysrør skal være forsynet med højfrekvente for-koblinger. 

 Der skal være fokus på lavt el-forbrug. 
 

 (64)1 Kommunikationsanlæg 
Ved et hvert byggeri skal behovet for etablering af føringsveje og eventuel ledningstræk 
for senere sikringsanlæg (alarmer, videoovervågning m.v.) vurderes. 
 
IT-, data-, teleinstallationer og lignende skal lyn- og transientbeskyttes 
 
Opkobling af eventuelle forbrugsmålere og lignende skal være indeholdt i projektet. 
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 (64)4 Sikringsanlæg 
Ved et hvert byggeri skal behovet for etablering af føringsveje og eventuel ledningstræk 
for senere sikringsanlæg (alarmer, videoovervågning m.v.) vurderes. 
 
ABA-anlæg skal kunne serviceres af et hvert el-installationsfirma, der er godkendt til in-
stallation af automatiske brandsikringsanlæg. Anlægget må således ikke være behæf-
tet med teknisk eller administrative hindringer, der betyder, at kun bestemte firmaer 
kan/må servicerer anlægget. 
 

 (64)6 CTS-anlæg 
Alle tekniske anlæg tilhørende en bygning, hvor der er behov for at kunne overvåge og 
monitorere et anlægs driftstilstand, skal tilkobles til Viborg Kommunes BMS anlæg efter 
kravspecifikationen Viborg.BMS.Aut.FRS.  BMS platformen stiller Viborg Kommune frit 
leverandørmæssigt, og det skal sikres, at både anlægsopgaven og service kan konkur-
renceudsættes. 
 

De nuværende automations systemer for Viborg Kommune er opbygget som vist ne-

denfor. 
 

Viborg 

Kommunes 

serverpark

GEN64

Server 1
Engineering

Undercentraller Undercentraller Undercentraller   
 

ID Navn Opgave 

1.  ICONICS GENESIS64  
Server 1 

Virtual server. Viborg Kommune BMS / 
CTS. Samlet overvågnings system. 

2.  Engineering station Virtual server: PLC-programmering 

 
 

 69) Alarmoverførsler 
Alle alarmer fra f.eks. tyverisikringsanlæg, elevatorer, kameraovervågning og ABA-
anlæg skal tilgå vagtcentralen på Viborg Brandstation, Industrivej 3, 8800 Viborg. 
 

 

  



16 
 

 

8 Specifikke krav til byggeriet 
  

 
8.1 
 

Bygningens funktion 
Daginstitution med vuggestue 
 
 

8.2 Personale 

 Fælles personalefaciliteter, der kan stimulere til øget kendskab og samarbejde mel-
lem ansatte i daginstitutionen og skolen. F.eks. fælles personalestue; forberedel-
seslokaler for lærere og pædagoger tæt på hinanden mv.  

 At kontorerne for ledelsen og administrationen i skolen samt daginstitutionen place-
res tæt på hinanden for at understøtte et ledelsesmæssigt samarbejde. 

 
 

8.3 Lokalebehov og ønsker 

 Skabe rum for kreativitet, nysgerrighed og eksperimenteriel aktivitet 

 Fleksible rum, men ikke for mange funktioner i ét rum 

 Samarbejde med dagplejen – bl.a. tilknyttes legestue (plads her til) 

 Produktionskøkken til fælles udnyttelse sammen med skolen, et centralt place-
ret køkken  

o Tilberednings/udleveringssted/madordning til såvel daginstitutionens 
børn samt skolebørn 

o Beliggende mellem skole og Børnehus del, så det er praktisk men og-
så således, at børnene kan se og følge med i processer i køkken. 

 Have små rum, - tid/plads til fordybelse 

 Stort fællesrum, - beliggende op mod køkken. ”Hjerterum”, hyggelig spiseplads 
til morgenmad og frugt samt gruppe til frokost 

 Et børnecenter, hvor børnehuset og skole har et tæt samarbejde og skaber et 
sammenhængende børneliv 

 Børnene skal sanse og opleve, - kunne få ”fingrene” i ting både ude og inde. 

 Aldersopdeling af børn og forskellige funktioner rundt i huset. 

 Minigruppe (½ – 2 år), Maxigruppe (2 -3 år), Mellemgrupper (3-5 år), Førskole-
gruppe (5-6 år). Børnene ruller ind i grupperne samt i skole efter al-
der/modenhed  

 
 

8.4 Udendørs faciliteter 

 Inspirerende uderum med fokus på læreplaner 

 Liggehal etableres op af vuggestue 

 Trygge og smidige aflæsnings- og afleveringsforhold for forældre, der skal afle-
vere børn i såvel skolen samt daginstitutionen. 

 En projektering af udearealerne der sikre trygge og udfordrende forhold for alle 
børn. Herunder mulighed for en naturlig opdeling af udearealerne, således at 
f.eks. børnehavebørnene kan lege selv, uden altid at skulle forholde sig til de 
større børn. 
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9 Rådgiverydelser 
  
 Ud over de i rådgiveraftalen beskrevne ydelser skal totalrådgiveren levere følgende 

ydelser og materialer.  
 
 

9.1 Projektmateriale 
Indholdet og omfanget af rådgiverens ydelser er fastlagt i Ydelsesbeskrivelser for Byg-
geri og Planlægning fra 2012. 
 
Opmærksomheden henledes særligt på ydelsesbeskrivelsernes bestemmelser om pro-
jektforslagets projektdokumentation. 
 
Projektforslaget er det grundlag, hvorpå Viborg Kommunes forskellige beslutningsni-
veauer - både politisk og administrativt - træffer endelig beslutning om bl.a. opgavens 
funktionelle og æstetiske løsning. Det er derfor vigtigt, at projektforslaget er så tilstræk-
keligt bearbejdet, at det efterfølgende kan realiseres uden væsentlige ændringer. 
 
 

9.2 Kvalitetssikring 
Omfanget af rådgiverens kvalitetssikring er fastlagt i Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og 
Planlægning fra 2012. Opmærksomheden henledes på følgende supplerende krav: 

 2 uger før projektet udsendes til entreprenørernes tilbudsgivning, sender rådgive-
ren kopi af det foreløbige tegnings- og beskrivelsesmateriale til Viborg Kommunes 
projektleder. Materialet fremsendes i papirtryk i ét eksemplar (tryk af dette teg-
nings- og beskrivelsessæt betragtes ikke som udlæg). 

 Før byggearbejdet påbegyndes, sender fagtilsynet en kopi af de udarbejdede til-
synsplaner til Viborg Kommunes projektleder. 

 
Ved funktionsudbudte ydelser, som f.eks. betonkomponenter og ventilationsanlæg, skal 
rådgiveren, som en del af sit tilsyn, kontrollere, at de leverede ydelser opfylder bygher-
rens krav til byggeriet. 
 
 

9.3 Sikkerhed og sundhed 
Bestemmelserne i Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter 
lov om arbejdsmiljø skal efterleves - både i relation til byggeriets projektering og opfø-
relse, men også i relation til den efterfølgende drift og vedligehold. Bygningen skal kun-
ne driftes og vedligeholdes uden at der skal iagttages særlige forhold for at sikre, at ar-
bejdet kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. 
 
Tilsvarende er Ydelsesbeskrivelse 2013 Arbejdsmiljøkoordinering gældende for bygge-
riet, og rådgiveren skal på bygherrens vegne påtage sig al arbejdsmiljøkoordineringen, 
både i projekteringsfasen og i udførelsesfasen. 
 
 

9.4 Administrative bestemmelser 
Følgende administrative processer skal iagttages: 

 Det er rådgiverens opgave at indsende og administrere dokumenter til bygnings-
myndigheden vedrørende byggeriets start og afslutning. 

 Det er rådgiveren, der på vegne af bygherren skal udarbejde og indsende eventuel-
le ansøgninger til Energinet.dk vedrørende solceller - se punkt 7.2 i nærværende 
beskrivelse. 

 Det er rådgiveren, der skal foranledige, at der snarest muligt efter afleveringen op-
nås ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndigheden. 

 Sikkerhedsstillelser fra entreprenørerne skal videresendes til Viborg Kommunes 
projektleder, da sikkerhedsstillelsens værdi skal bogføres i kommunens regnskab. 
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9.6 As built tegninger 

Ved byggeriets aflevering - og senest en måned efter afleveringsdatoen - overdrager 
rådgiveren ét digitalt eksemplar af rettede tegninger, der er identiske med det fysisk ud-
førte byggeri. Tegninger skal udføres efter IBB-standard og afleveres i læsbar Auto-
CAD 2007 format, da formatet understøtter den version, som Viborg Kommune anven-
der. Materialet afleveres på CD-ROM. 
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10 Udbud af byggearbejdet 
  
 
 
 

Udbud skal gennemføres under overholdelse af Viborg Kommunes Indkøbs- og Ud-
budspolitik. Derudover er følgende bestemmelser gældende. 
 
 

10.1 
 
 

Udbuds- og entrepriseform 
Byggearbejder skal påregnes udbudt i offentlig licitation i fagentreprise. Legepladsud-
styr skal udbydes i et miniudbud blandt leverandører, som Viborg Kommune har indgå-
et indkøbsaftale med. 
 
 

10.2 AB92  
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder, 
AB92, er gældende for byggesagen med følgende ændringer og/eller tilføjelser: 
 

 § 2 Bygherrens udbud 
Stk. 1 tilføjes: 
Bygherren forbeholder sig ret til at antage alternative tilbud. 
 

 § 3 Entreprenørens tilbud 
Stk. 1 tilføjes: 
Entreprenøren skal i forbindelse med tilbudsgivningen afgive en erklæring på tro og lo-
ve om gæld til det offentlige. 
 
Stk. 5 tilføjes: 
Vedståelsesfristen for både licitationstilbud og andre tilbud ændres til 40 arbejdsdage. 
 

 § 5 Overdragelser, rettigheder og forpligtigelser m.v. 
Stk. 2 tilføjes: 
Transport kan alene ske til bank eller sparekasse. Der accepteres kun én transportha-
ver pr. entreprise. 
 

 § 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse 
Stk. 1 tilføjes: 
Viborg Kommune stiller ikke sikkerhed. 
 

 § 8 Forsikring 
Stk. 1 tilføjes: 
Hæftelse for entrepriseforsikringens selvrisiko - hvis en sådan tegnes - er en del af en-
treprisekontrakten således, at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entreprenør. 
 

 § 10 Entreprenørens ydelser 
Stk. 1 tilføjes bestemmelser som anført i Viborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik. 
 

 § 22 Betaling 
Stk. 1 ændres til: 
Bygherren skal, senest 20 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning om udbetaling, 
betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer 
for. Der accepteres kun én anmodning pr. måned for så vidt angår ydelser indeholdt i 
kontraktsummen. 
 
Stk. 10 ændres til: 
Bygherrens betalingsfrist for endelig og fuldstændig opgørelse er 30 dage. Beløbet ud-
betales når mangelafhjælpning er fuldendt og kvalitetssikringsdokumenter samt drift- og 
vedligeholdelsesmateriale er afleveret. 
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11 Drift- og vedligehold 
  

 
11.1 Driftsinstruktion 

Rådgiveren foranlediger, at Viborg Kommunes driftspersonale får en grundig instruktion 
i bygværkets og installationernes pasning og drift inden overdragelsen af driftsansvaret. 
 
Rådgiveren skal endvidere foranledige, at der sker en opfølgning på driftsinstruktionen 
ca. 3 måneder efter afleveringen. 
 
 

11.2 Bygningsdelskort samt drifts- og vedligeholdelsesvejledninger 
Rådgiveren foranlediger, at entreprenørerne afleverer alle relevante driftsdata for alle 
væsentlige materialer, bygningsdele og komponenter anvendt i byggeriet. Omfanget 
skal beskrives i det af rådgiver udarbejdede udbudsmateriale. 
 
Materialet skal afleveres i struktureret form på bygningsdelskort - ét bygningsdelskort 
pr. bygningsdel eller komponent. Bygningsdelskortet skal som minimum indeholde føl-
gende oplysninger: 

 Navn eller betegnelse for bygningsdelen eller komponenten. 

 Specifikation (produktnavne, dimensioner, typenumre, fabrikat o.lign.) 

 Mængde (målt i stk. lbm. m
2
 eller anden relevant måleenhed) 

 Forventet levetid 

 Eftersynsinterval 

 Driftsplan med intervaller 

 Vedligeholdelsesinterval 

 Vedligeholdelsesaktivitet 
 
Bygningsdelskortene skal suppleres med følgende materiale: 

 Produktionstegninger (komponenttegninger af vinduer, døre, elementer o.lign.) 

 Installationsdiagrammer og lignende. 

 Betjenings- og/eller driftsvejledninger 

 Vedligeholdelsesvejledninger 
 
Al ovenstående materiale skal afleveres på CD-ROM i læsbare PDF-format eller tilsva-
rende. 
 

  
 


