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Visualisering fra 1. tilbudsgivelse, mindre ændringer kan forekomme
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INTRODUKTION

DE VIGTIGE SPØRGSMÅL
 
Som vi ser det, rummer projektet to relevante og meget spændende 
udfordringer, som skal gå ’hånd i hånd’ for at løse opgaven.

Hvordan designer vi gode og unikke rum til gadeidræt og gadekunst - et 
nyt slags fællesskab og tilbud i det danske landskab af mere traditionelle 
idrætsforeninger og klubber?

Hvordan transformerer vi en typisk elementbyggeris industrihal fra 70’erne 
til et livligt kulturhus for gadeidræt og gadekunst?
 
 
ET NYT URBANT SAMLINGSPUNKT
 
Vi ønsker at skabe et nyt levende gadekultur-spot i Viborg - en unik 
’Viborgsk’ version af Game Streetmekka, der afspejler Viborgs identitet og 
bliver en nyt vartegn i byen. En bygning, der samler byen og brugerne i et 
nyt fællesskab, hvor gadeidrætten møder gadekunsten.
 
Vi har søgt at skabe den perfekte balance mellem; pragmatisk genbrug 
af den eksisterende hal, etablering af mange nye funktionelle og fleksible 
kvadratmeter, økonomi, brugerønsker og ambitionen om en markant 
transformation af hallens identitet og fremtoning til et nyt unikt hus.

ET NYT EKSEMPELPROJEKT

På trods af at der findes mange efterladte industrihaller i Danmark lig 
Vestas-bygningen, er det en forholdsvis ny problemstilling, hvordan sådanne 
haller kan omprogrammeres og transformeres. Derfor ser vi også projektet 
som et eksempelprojekt, som kan blive inspiration for mange andre steder i 
Danmark fremover.
 

PROJEKTET KORT FORTALT
 
Vi foreslår at åbne den lukkede industrihal op og omdanne det imponerende 
rum til en ny form for overdækket, opvarmet og asfalteret gaderum.
 
Vi bygger nye tilbygninger til hallen på begge sider for både at skabe gode 
nye funktionelle rum og samtidig ændre hallens ydre fremtoning.
 
Vi forandrer uderummene fra produktionslandskab til kulturlandskab og 
forbinder Game Streetmekka med hærvejen og banebyen.

Vi mener, at disse tiltag tilsammen gør to vigtige ting: dels at løse program 
og brugerønsker optimalt og sikre maksimal antal anvendelige og fleksible 
kvadratmeter inden for den økonomiske ramme, og dels at skabe den 
rette balance mellem maksimal anvendelse af industrihallens potentiale og 
samtidig total forandring af hallens ydre fremtoning.

I de følgende kapitler gennemgår vi projektets detaljer.
Vi håber, I vil blive lige så begejstrede for projektet, som vi selv er blevet.

God læsning!
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DEN RÅ INDUSTRIHAL I DAG

UDVENDIG INDVENDIG

Mødet med den store hal er lukket og afvisende med facader af 
store betonelementer og uden mulighed for indkig.

Kan vi forvandle den til et transparent og åbent kulturhus for 
gadeidræt og gadekunst?

Bygningens store kvalitet er det gigantiske og imponerende indre 
rum. Det er en unik skala og rå bygningsstruktur. Vi ser et kæmpe 
potentiale i at udnytte skalaen og stemningen i industrihallens 
indre rum.

Kan vi forvandle hallen til et gigantisk overdækket og opvarmet 
gaderum for gadeidrætten?
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TRANSFORMATION

I DAG BYGGER TILÅBNER OP

Bygningen i dag rummer de to store haller med 
stort rumligt potentiale.

Den nordlige sidebygning har ringe kvalitet i 
facade og rum.

Den sydlige sidebygning har isolerede arealer og 
rum med udmærket genanvendelse.

Den sydlige sidebygning om- og udbygges med 
to etager og tagterrasser.

Den nordlige side udbygges med overdækket 
skate og flexområde.

Derved får huset nye facader, transparens og 
åbninger.

Hallens to gavle fjernes og erstattes med 
glaspartier, så bygningen åbnes op.

Midtervæggen fjernes mellem de to haller og 
skaber ét stort overdækket indre gaderum.

Den nordlige sidebygning fjernes helt.
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THE BUILDING

THE STREETTHE URBAN ELEMENTS+

THE DITCH
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THE BUILDING

THE STREETTHE URBAN ELEMENTS+
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PROGRAM

GAME STREETMEKKA PROGRAM DISPONERINGORGANISERING

Opgavens hovedudfordring er at balancere 
anvendelsen af den eksisterende bygning, de 
økonomiske muligheder og at opfylde Game 
Streetmekka programmets mange gode ønsker 
og intentioner.

Vi har designet en løsning, hvor placering af 
program og transformation af hallen spiller 
sammen for både at skabe synergieffekt mellem 
funktioner og maksimal udnyttelse af de 
eksisterende rum.

Den sydlige sidebygning ’The building’ rummer 
en række funktioner i op til tre etager og 
opvarmes til 21C.

Den store hal ’The street’ er en stor fleksibel 
asfalteret hal og rummer de pladskrævende 
sportsfunktioner, som opvarmes til 15C. 

Den nordlige bygning ’The ditch’ er en 
uopvarmet hal og rummer delvist udendørs 
funktioner.

Funktionerne placeres efter behov og i indbyrdes 
relation. 

Funktionerne grupperes i temaer inspireret af 
gadeidrættens rum og steder i byen.

Grupperingerne repræsenterer også funktionelle  
behov såsom temperatur i 0C, 15C og 21C.
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GADEIDRÆTTENS RUM

Mindre rumligheder, 
specifikke behov, fordybelse, 

hænge ud, værksted, 
workshop.

Gaden, fleksibiliet, mobilitet, 
fart, masser af plads og 

masser af asfalt!
  

Midlertidighed, ombygbart, 
mindre skala, multifunktionel

Grøften, organisk, råt, 
udendørs, beton

THE BUILDING THE STREET THE URBAN ELEMENTS THE DITCH
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LANDSKAB

GRØNT MED INTEGREREDE FUNKTIONER

Den grønne kant der folder sig rundt om bygningen, podes med 
et væld af elementer og aktiviteter.
En støjvæg afgrænser naturligt matriklerne og parkeringspladen 
fra funktionerne og hele længden bruges til Viborgs udøvende 
graffiti-kunstnere. Et boldbur skærer sig ind i en grøn 
opholdsbakke. Det nordøstlige hjørne udlægges til trialudøvernes 
forhindringer og forpladsen holdes åben til udskiftende aktiviteter 
og events. De grønne opholdslommer følger med rundt om 
forpladsen og om på den solrige sydside med funktioner som 
lounge, udstilling og parkour. 
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PARKERING OG TILKØRSEL

Parkering sker med indkørsel fra Nellikevej og der etableres 
parkering for både produktionsskolen og Game Streetmekka. 
Tilkørsel for lastbil sker af samme indkørsel, men kunne foreslås at 
ske fra Gyldenrisvej for at mindske gene mellem bløde og hårde 
trafikanter. Dog opretholdes muligheden for samme tilkørsel som 
tidligere, skulle det vise sig bedst. (tilkørsel fra Nellikevej)
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GENANVENDELSE OG INDUSTRIARV

Elementer fra transformationen af bygningen bruges til nye 
funktioner i landskabsplanen. Rammer fra nordbygningen 
bruges til portaler og evt. belysningselementer, mens nedrevne 
facadeelementer benyttes til trædesten, trial- og parkour-
udfordringer og multifunktionelle udstillingsflader. Overskudsjord 
etableres som grønne bakker og lommer.

HÆRVEJSSTIEN OG FORBINDELSE TIL BYEN

Projektet gør det muligt at skabe en god kobling til Hærvejsstien 
og etablere en offentligt forbindelse dertil.
Projektet skaber grønne og aktive uderum, syd, vest og nord for 
bygningen, som med fordel kunne trækkes helt ud til Hærvejsstien.
Grebet tager udgangspunkt i banebyens intentioner, og området 
omkring Game streetmekka Viborg bliver en lokal plads og et 
mødested for området
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Indeholdte elementer og flader i landskabsplanen.

1. Eksisterende SF sten og asfaltbelægninger
2. Wall skate (indeholdt i skate-budget)
3.  Boldbur med hegn og ny pulverasfaltbelægning
4. Grønne bakker med engplantning, inkl. 
jordarbejder
5. Gittermast med belysning (uden skilt) 
5. Belysningsmast (ca. 3 meter) ved cykelparkering
6. Støbt betonmur / genoprettet støjvæg. Væg i alt 
ca. 90 meter   
7.Træplantninger
8. Ny belægningsflader som rød asfalt, træ terrasse, 
fliser
9. Cykelstativer til 20 cykler
10. Panna bane (DIY workshop)
11. Trætrappe
12. Løsinventar til parkour og trial bane. (Genbrug og 
DIY workshop)
13. Evt. udvidelse af belægning til parkering af 
genanvendte sf-sten, samt opstibning af P-pladser

Gyldenrisvej
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SITUATIONSPLAN
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SITUATIONSPLAN 1:500

Parkering32 pladser

Hævet pladsHævet plads

OpholdOphold

Hang out

Ude værksted

Ude værksted
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Overdækket Skate
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Street soccer

Street basket

Wall skate

Produktionsskolen

Trial

lastbilvej

Parkour
Parkour

Parkour

Parkour

Udstilling

Panna

Projektgrænse

Banebo
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HÅNDTERING AF STØJ

Projektet har stort fokus på de støjforhold, der er 
gældende i udbuddet. Støjkilderne er placeret optimalt 
på matriklen med ønske om både at reducere støj ift. de 
omgivende områder og samtidig bevare en visuel åbenhed 
til omgivelserne.

16

STØJAFSKÆRMNING LANGS VEJ PLACERING AF STØJGENER

Med placeringen af en 3 meter høj støjskærm 
langs de tilstødende veje, begrænses kontakten til 
omgivelserne voldsomt og stedet vil virke visuelt 
aflukket.

Støjkilderne flyttes fra det sydøstlige hjørne af 
grunden, med de mest støjfølsomme naboer, til den 
nordlige sidebygning. 

?
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ÅBNER OP OG PAKKER STØJ IND BYGGER TIL

Skatebowl, flowareal, streetskate og basket/flexbane 
overdækkes og inddækkes i lydisolerende og 
semitransparent facade.

Derved kan vi ændre behov for placering af støjvæg 
til nordlige side, hvor der allerede er delvist etableret 
støjvæg.

Herved får vi en åben forplads til Game Streetmekka.

Den nordlige fløj kan yderligere støjreguleres med 
store skydeporte udover den lange støjvæg.

- 27 dB

!



THE DITCH, STØJVÆGGEN OG FORBINDELSEN
Visualisering fra 1. tilbudsgivelse, mindre ændringer kan forekomme
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STUEETAGE 1:250
Planer kan vise enkelte elementer eller møbleringsgenstande som ikke er medreget i budget - for retvisende illustration af hvad der er indeholdt i entreprisen se plantegninger side 66-67 

Parkour element
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KLIMAZONER BEMANDET UBEMANDETÅBENHED

Bygningen er grundlæggende opdelt i 3 klimazoner. 
Den nordlige sidebygning fungerer klimamæssigt som 
en uopvarmet hal.
Den store hal opvarmes til 15 grader.
Den sydlige sidebygning i 3 etager rummer en 
række af de mindre rum som skal opvarmes til 
stuetemperatur.

I de bemandede åbningstimer kan de forskellige 
faciliteter benyttes og alle funktioner i bygningen kan 
tilgås.

Indgangen er placeret i østgavlens sydbygning, med 
direkte ankomst i café med mulighed for at tilgå 
den store hal og den centralt placerede Lounge eller 
øvrige funktioner i sydfløjen.

I de ubemandede timer kan den nordlige sidebygning 
tilgås uden nøgle.

Den store hal kan tilgås med nøglekort. 

De funktioner som kræver bemanding er aflåste og 
kan ikke tilgås.

Den store hal åbnes op i øst og vest gavlene 
hvor betonelementfacaderne erstattes med fulde 
glasparter. Mod ankomstpladsen kan facaden åbens 
med 8 store oplukkelige glasdøre.

De to sidebygninger åbnes partielt mod det centrale 
rum med glaspartier eller åbninger. I den sydlige 
sidebygning etableres glaspartier mod akustisk 
adskilte funktioner, hvorimod lounge og værksted kan 
åbnes helt.

Det centrale element opdeler hallen i overskuelige 
størelser og giver udsyn til og fra dets funktioner.
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0°

PLANEN

21



1.SAL 1:250
Planer kan vise enkelte elementer eller møbleringsgenstande som ikke er medreget i budget - 
for retvisende illustration af hvad der er indeholdt i entreprisen se plantegninger side 66-67 
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CAFÉOMRÅDE
Visualisering fra 1. tilbudsgivelse, mindre ændringer kan forekomme

2.SAL 1:250
Planer kan vise enkelte elementer eller møbleringsgenstande som ikke er medreget i budget - 

for retvisende illustration af hvad der er indeholdt i entreprisen se plantegninger side 66-67 
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SYDFACADE 1:200

SNIT AA 1:200

DD
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ØSTFACADE 1:200

SNIT BB 1:200

DD
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NORDFACADE 1:200

SNIT CC 1:200

DD
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VESTFACADE 1:200

SNIT DD 1:200

DD
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SYDFACADEN

Visualisering fra 1. tilbudsgivelse, mindre ændringer kan forekomme
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SYDFACADEN - AFTEN

Visualisering fra 1. tilbudsgivelse, mindre ændringer kan forekomme
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SYDFACADEN - AFTEN MED LYSPROJEKTION

Visualisering fra 1. tilbudsgivelse, mindre ændringer kan forekomme
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SYDFACADEN - AFTEN MED LYSPROJEKTION OG FARVETEMATISERING

Visualisering fra 1. tilbudsgivelse, mindre ændringer kan forekomme
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Street/flex
Miniramp

Bowl
Flow

Wall-skate

Skatefunktionerne kan deles op i tre steder. Indendørs - Overdækket - 
Udendørs.

Indendørs: I den store hal bygges en halfpipe/miniramp, inddelt i moduler 
til forskellige sværhedgrader og udfordringer. Halfpipe modulerne er bygget 
i træ og kan ombygges og ændres efter behov.

Overdækket: Det overdækkede  udeareal består af et bowlområde, et fast 
og et fleksibelt streetområde. Skate-landskabet opbygges af beton og 
træ, og giver forskellige køreunderlag og udfordringer og muliggør delvis 
ombygning over tid. 

Udendørs: Udendørs bygges skaten op af støjvæggen og integrerer denne 
til et aktivt skateelement og spænder skateområdet ud mellem væg og 

bygning. Det udendørs skate laves i insitu-støbt beton.

SKATE
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Visualisering fra 1. tilbudsgivelse, mindre ændringer kan forekomme

Wallskate Streetskate Skatebowl Miniramp
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Landskabstrack

Ankomst-track

Flex område - skate

Forhindringer

Indendørs

Områderne for trial er etableret ud fra ønsket om forskellige situationer, 
rumligheder og muligheder.

Det består af et stort indre område hvor forhindringer kan opstilles 
og ændres. Området er i nær forbindelse med værkstederne så nye 
udfordringer nemt kan bygges og afprøves. Desuden har området direkte 
adgang fra en stor ledhejseport så store elementer kan køres ind og ud.

Ud over det indre område, er et stor landskabeligt træk skabt med øje for 
trial. Her kan længere forløb og baner etableres. Overfladerne vil variere fra 
asfalt, stenbelægning, og grønne bakker.
Et langt forløb mellem forpladsen og hærvejsstien kunne blive et strøj 
med elementer som bænkmøbler, trapper, bakker, osv - som kan indgå i 
trialudøverens leg og træning.

I det overdækkede areal vil trialudøveren kunne benytte flow og 
streetskateelementer til træning og nye udfordringer, og på forpladsens 
store flade vil opstillinger af forhindringer eller konkurrencesituationer 
kunne opstilles.

TRIAL
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Indoor trial Trialvenlige elementer outdoor trial - hård overflade outdoor trial - blød overflade
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Udendørs terrasse

Dansesal

DJ / lydstudier

Visuelt værksted

Hævet plads

Overdækket terrasse

Rum og funktioner til lyd, dans og bevægelse gives en bred vifte af udfol-
desmuligheder med alle de nødvendige tiltag som funktionerne kræver 
samt fleksible rammer og rum som kan indtages efter lyst og behov.

Dansesalen i midten af hallen får masser af lys og rum, og har udsigt over 
hele hallen og er i direkte forbindelse til de sydliggende områder med bla. 
omklædningsfaciliteterne, samt med direkte forbindelse ud til et hævet 
plateau ved halfpipe-elementet. Men der vil selvfølgelig også være mulig-
hed for at lukke af med gardiner og ved at aflåse lokalet ifht privathed. 
Ud over selve dansesalen etableres en tilknyttet terrasse til udendørs 
træning, og til at puste ud og trække frisk luft.

DJ og lydstudierne ligger placeret i direkte forbindelse til både danse-
salen og til det visuelle værksted. Dj og VJ vil kunne danne synergi og 
fællesskab med danserne på samme linie som med brugerne i det visuel-
le værksted. Via det visuelle værksted vil DJ og VJ udøvere kunne trække 
ud på en ”altan” ind i hallen og fylde rummet med lyd og stemning ved 
specielle lejligheder. 
Ud fra det visuelle værksted etableres desuden en overdækket og lydind-
kapslet terrasse som vil kunne anvendes ved events og til koncerter og 
videoinstallationer
 
På en god dag kan desuden den udendørs hævede plads, 
etabelres med DJ pult og  dance-battles 
og aktivere hele forpladsen.

DJ / VJ / LYDSTUDIER / STREET DANCE / AKROYOGA / CAPOEIRA
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Danselokale FestlokaleTerrasse - Akroyoga

37



Parkour, Trial og bouldering sammenkobles pga den umiddelbare 
tilknytning og samstemmende behov.

Parkourudfordringerne indendørs, inddeles hhv. som faste og 
fleksible/mobile elementer. Elemeter som kan udbygges og 
udvikles  sammen med brugere.
De mobile elementer kan palceres frit, og oplagt op mod 
bouldrings faldsikringsmadrasser. Et sted man kan træne nye 
“moves” uden at ricikere asfaltens hårde slag.
De faste elementer Spændes fast på hallens store betonsøjler og 
består som udgangspunkt af metalstativer inddelt i dimentioner 
tilpasset parkourudøverens bevægelser

Parkouren lever dog i lige så høj grad i mellemrummene mellem 
de mere rumligt fast definerede gadesportsgrene, og kan benytte 
flader og kanter fra bla halfpipemøblet og dansepodierne.

Udendørs etableres en lang strækning mod syd som en række af 
flader hvorpå stativer og forhindringer kan opstilles og etablere en 
parkour-linie.

PARKOUR / BOULDERING

Faste elementer

Trial-område

Væggen
Parkour-linie

Mobile elementer
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Visualisering fra 1. tilbudsgivelse, mindre ændringer kan forekomme

Indendørs Parkour

Udendørs parkourlinie

Bouldering
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Streetsoccer

Indendørs baner

Flexområde

Pannasoccer

STREETBASKET/ - SOCCER / - HANDBALL

Streetbasket, streetsoccer og streethandball har asfaltens flade 
som udfoldelsesramme.

Derfor asfalteres hele den ene ende af hallen, og skaber to baner i 
oficielle mål - og giver endda mulighed for opsætning af adskillige 
ekstra kurve og net til tidspunkter hvor der skal øves.
Der opstreges til de to baner indendørs, hver bestående af 
opstregning til en halv streetbasketbane og opstregning til en 
streetsoccer/streethandball bane.

Mod nord på grunden skærer en ny-asfalteret bane sig ind i et 
grønt forløb. Banen er omkranset af trådnet og er områdets faste 
udendørs bane til streetbasket, streetsoccer og streethandball.

På den sydvendte plads ved indgangen gived der mulighed for 
etablering af mere temporere opstillinger som fx pannasoccerbane 
og streetbasket mål, hvoromkring der vil være plads til at tilskuere 
kan “hænge ud” i bakkerne og ved den hævede plads og følge med 
i kampen.
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Indendørs baner med tribuner Mulighed for fri opstilling Udendørs boldbur
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Gadekunsten er mangesidet, divers, og under konstant udvikling. 
Derfor etableres rummene til gadekunsten også med mange, 
forskellige og fleksible rammer.

Indedørs er værkstederne det centrale sted for gadekunsten. De 
største funktioner som event-, træ-, og metalværksted placeres på 
stueetagen med direkte forbindelse til den store hal som sikres ved 
nedrivning af væggen mellem hal og værksted. 
Dette sikrer også muligheden for at udvide værkstedsfuntionerne 
ved specielle lejligheder eller special-events.
Dette område kan endda udvides ud både mod syd og mod vest. 
Det kan ske mens resten af Game streetmekka viborg stadig 
fungerer som det plejer, og eventgængere og husets brugere vil 
kunne benytte stedet simultant.

I den anden ende af sydbygningen placeres det visuelle værksted 
som gives masser af lys og udsyn til hallen. Herfra kan projektioner 
af animation eller still-billeder skydes ud i hallen på faste eller 
ophængte flader. Der kan også øves på dette i de tilknyttede 
flexrum, så man kan afprøve sit værk før det projekteres ud til 
offenlig beskuelse.
Det visuelle værksted får desuden et stort overdækket uderum 
hvor projektorer kan stilles op og hele facaden kan benyttes som et 
stort lærred. I det overdækkede udeområde er store porte som kan 
skydes til siden og benyttes til både udsyn og indblik, men også til 
fx. at opsætte andre typer af lærreder til den visuelle udfoldelse.

På forpladsen og mod syd etabelres udstillingsområder
ved at genbruge de nedrevne facadeelementer 
fra bygningen til nye udstillingsvægge.

Det største og mest synlige elemet
i de udendørs streetart rammer er 
væggen. 100 meter støjvæg etableres
så Viborgs gadekunstnere frit
kan udfolde sig!

Overdækket/Flex

Overdækket

Væggen

Event-område

Flex-rum
Visuelt værksted

Værksteder

Terrasse

STREET ART / VÆRKSTEDER / ANIMATION

Udstilling
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Væggen

Kurrateret opsætning mellem søjler min. 100 meter væg til grafiti Overd;kket og åbent område til udstilling og værksted
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Grønne lommer

Grønne lommer

Terrasser

Overdækket terrasse

Det grønne forløb

Lounge

Café

PodietrapperUde-lounge

Det at “hænge ud” og opholde sig ved og omkring 
gadekkulturfunktionerne har været et gennemgående 
nøgleparameter i designet af både bygning og udeområder.
Det er etableret gennem et væld af rumligheder og 
opholdsmuligheder der alle er med til at skabe plads til og for 
mangfoldigheden i huset.

Fra man ankommer fra hærvejsstien er udeområdet etableret med 
en grøn forbindelse og grønne lommer med opholdsmuligheder 
og “hangout spots” der leder en mod forpladsen og indgangen. Vi 
etablerer en offentlig passage og plads i den nye bydel - Banebyen. 
Det nyanlagte begrønnede landskab vil give plads til at slænge sig i 
græsset og kigge på, og komme i dialog med gadekulturen.

Det første man kommer igennem efter adgangen via receptions og 
ankomstområdet er et Caféområde hvor man i det mere lavloftede 
rum kan beskue alle de forskellige aktiviteter der foregår i hallen og 
herfra bevæge sig videre til enten det centrale Loungeområde eller 
direkte ud til aktiviteterne.

I Hallens rum er der langs alle vægge nicher til at hænge ud 
og hænge op ad, og det cetrale element i form af dansesal og 
miniramp deler rummet op og laver mindre og mere intime 
rumligheder der sammen med yderligere trapper og plateaur gør at 
alle kan finde et sted hvor man kan trække sig tilbage og lidt væk 
fra det store sociale rum uden fysisk at fjerne sig fra aktiviteterne.

Fra hallen kan man se ind til alle de aktive gadekulturfunktioner 
som findes i sydbygningens etager og i dansesalen, og i 
sydbygningen skabes forbindelser fra funktionerne
og ud til tre inddækkede terrasser i forskellig
størrelse, funktion og rumlighed.

LOUNGE / OPHOLD / HANG-OUT
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Visualisering fra 1. tilbudsgivelse, mindre ændringer kan forekomme

Indendørs ophold, nicher, loungeområder, og 
kroge ved og omkring streetsporten

Ophold i grønne omgivelser nær de forskellige 
streetsport elementer
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Depotrum

Uopvarmet depoter

Depot

Lager

Nicher

Der etableres et væld af depoter og lagermuligheder til Game 
streetmekkas mange funktioner som hver især har brug for en 
bestemt form for lagerplads.

I sydbygnignen etableres store lagerrum på både 1.sal og i 
stueetagen. Derudover lager til køkkenet og nicher ved de 
forskellige funtioner. Uden for på sydsiden etableres inddækkede 
udedepoter til fx. materialer til værkstederne.

I hallen placeres et stort centralt depot ind under platuet mellem 
skate og dans.

DEPOT
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ELEMENTER / MØBLER

PARKOUR ELEMENTER (Faste) PARKOUR ELEMENTER (Mobile)

De faste parkourelementer etableres fastspændt 
i de store betonrammer udført i stålrør og med 
sammenføjninger som både er tilpasset mht til 

afstande og den store kraft som parkourudøveren 
påvirker konstruktionen med.

De mobile parkourelementer etableres i film-belagte 
træplader (støbeplader) som sikrer parkourudøveren 

mod evt. splinter og giver en skridfast overflade. 
Elementerne er sat sammen med stålrør og laver en 

”basispakke” som kan udbygges og udvikles med 
brugen og brugerne

Udvikles på workshop
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BOULDERING VÆG TRIAL ELEMENT

Bouldering væggen er en basis-væg på 9 meters 
bredde og 5 meters højde. den består af to 
hældninger på hhv. 10 og 35 grader. Den opbygges 
som træskelletkonstruktion med klatreplader i Anti 
skrid finolfilm og greb til udfordringerne. Under 
væggene indbygges en faldsikker madras 3 meter ud 
fra væggen.

Trial elementet skal ses som en skitse på hvordan man 
kunne benytte elementer som fx flex-trapperne til at 
danne en trial udfordring. Den endelige udformning 
og sammensætning af elementerne skal udvikles som 
en del af en workshop med slutbrugers rådgivere. Der 
er afsat budget som til det viste.

Udvikles på workshop i samarbejde med slutbrugers rådgivere

Udvikles på workshop i samarbejde med slutbrugers rådgiver

Udvikles på workshop
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MINIRAMP (Indendørs) STREETSKATE (Delvist overdækket)

Minirampen opbygges i en omkransende inddækning 
på ca. 10x15 meter. Den opbygges med en overflade 

af birkefinerplader og faste kanter i stål. Der etableres 
forskellige højder og udfordringer på ramperne og der 

gived desuden mulighed for at begyndere vil kunne 
starte i bunden vi adgang fra begge sider, så man ikke 

altid skal tage ”hoppet”

Streetskate elementerne i den overdækkede 
uopvarmede hal på nordsiden laves med mange 

og forskelligartede elementer. Mange etableres af 
skate-entreprenør i både beton og træ, men mange 

designes og bygges også sammen med brugere på de 
indlagte workshopforløb, så brugerne bliver integreret 

og udlært i byggeprocessen.

Udvikles og bygges på workshop

Udvikles og bygges på workshop
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SKATEBOWL (OVERDÆKKET) FLOWSKATE/WALLSKATE (Udendørs)

Den store skatebowl som ligger uder overdækningen 
for enden af streetskate-fladen bygges op i forskellige 

højder, af både træ og beton og med kanter i der 
også varierer fra betonne over i stål. Dette giver 

forskellige udfordringer og køreunderlag, og brugen 
af træ muliggør en mindre ombygning over tid.

Det udendørs skateelement bygges op af en fast 
betonvæg som også vil fungere som støjafgrænsning.

Skate-elementet opbygges i beton og enkelte 
områder laves med brugere i de dedikerede 

workshopforløb. Det udendørs skateområde ligger 
sig over for åbingen til det overdækkede streetskate 

og udspænder et større og sammenhængende 
skateområde.

Udvikles og bygges på workshop

Udvikles og bygges på workshop
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DANSESAL

Dansesalen bliver et af de mest synlige elementer i den nye ombygningn af 
de gamle vestashaller. Den hæves op og giver plads til loungen under, og får 

derved udsyn til hallen sammtidig med lys fra de store ovenlys. Den opbygges 
med ekstra lydisolerende vægge og glaspartier. og etableres med et ligeledes 

lydisoleret gulv med en gulvoverflade af et sprtsgulv i træ. Ved indgangen 
til dansesalen findes område med bænk og lockers til det hurtige tøjskift og 

fodtøjsområde. Fra dansesalen er der etabeleret direkte forbindelse til DJ 
rummet som kan vende plader til danserne, og desuden med direkte adgang til 

hallen via podiet i sammnehælng med Minirampen.
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Mulig udvidelse

PODIETRAPPER FLEX-TRAPPER

Ud til de asfalterede baner i hallen østlige ende, bygges to 
store podietrapper som både giver plads til tilskuere ved 
kampe og træning, og som desuden kan andvendes til 

daglig ophold og som derudover også muliggør adgang 
og kik til den store skate-bowl på den anden side af hallens 

betonvægge. Trappepodierne har plads til at udvides hvis det 
viser sig at være nødvendigt. Begge trapper opbygges som 

træskelletkonstruktion og beklædes med en lakeret OBS-plade

Flex-trapperne er nogle mindre elementer som skaber 
rammer for en hurtig pause, og for bare at hænge 
ud mellem akrtiviteterne. De bygges i et modulært 

system som passer ind i betonsøjlernes grid og 
brugere ville nemt kunne bygge flere og anderledes 

elementer til efter behov. Flex-trapperne vil og kunne 
indgå i både parkour og trialforhindringerne. hvor 

metalrør kan monteres i de integrerede beslag.
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BOLDBUR GRAFFITIVÆG / STØJVÆG

Udenfor i landskabsforløbet integreres et boldbur 
med en ny pulverasfaltflade med opstregning til både 
streetbasket og streetsoccer. Boldburet etableres med 

ca. 5 meter høje sider på minimum 3 hele sider.

Støjafgrænsningen til de nordliggende matrikler 
etableres som en næsten 100 meter lang væg som 

viborgs gadekunstnere frit kan boltre sig på.
Den lange væg som vil fyldes med grafitti og 

gadekunst etableres delvist som en opretning af 
etablerende støjvæg og delvist som en ny fast insitu 

støbt betonvæg.
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Udvikles på projektgruppemøder i samarbejde med slutbruger lokalt brugerforum 

MAST PARKOUR STRÆK

Midt på forpladsen tårner en ny mast sig op.
Masten bliver et pejlemærke som kan ses på lang 
afstand i hele Viborg. Masten anvedes desuden 

også til belysning af pladsen både til belysning af 
boldbane, og almindelig pladsbelysning, men også 

med mulighed for opsætning af projektorer som kan 
lave visuelle og animerede projektioner på enten 

belægninger, elementer eller på hele bygningens nye 
translucente facade.

Det sydvendte område bygges op med et begrønnet 
stræk, hvori flader i forskellige materialiteter og 

overfladeegenskaber skærer sig ind og markerer 
områder til opsætning og udfyldning med elementer.
Som udgangspunkt foreslåes felterne opbygget med 
parkourlementer, og delvist udstilling og mulighed for 

loungemøbler og borde-bænke. 

skilt indgår ikke i entreprise
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FORPLADSEN
Visualisering fra 1. tilbudsgivelse, mindre ændringer kan forekomme
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FORPLADSEN - AFTEN
Visualisering fra 1. tilbudsgivelse, mindre ændringer kan forekomme
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EKSISTERENDE SPOR
OG  KONSTRUKTIONER

EKSISTERENDE SPOR
OG  KONSTRUKTIONER

RÅ APTERING

RÅ APTERING

ASFALT FLADER
INDE-UDE

IDENTITET IDENTITET

SYNLIG TEKNIK

SYNLIG TEKNIK

LOKAL INDUSTRI

RÅ FLADER
INDE-UDE

GENBRUG AF
INDUSTRIARV

VED NATUREN

UDENDØRS ELEMENTER

SPECIAL INVENTAR

SPECIAL INVENTAR

APTERING MED GARAGEPORTE
GODE UDE-INDE RELATIONER

APTERING MED GARAGEPORTE
GODE UDE-INDE RELATIONER

GENBRUGE
INDUSTRIARV

NYE ELEMETER I RÅ
INDUSTRIELLE MATERIALER

GAME STREETMEKKA CPH GAME STREETMEKKA ESB

MATERIALER

Game Streetmekka København og Esbjerg har en rå tilgang til udnyttelse af de eksisterende 
bygninger. Materialer står rå og ubehandlede. Konstruktioner og installationer er synlige. Det 
skaber en særlig stemning som minder om gaderummets rå æstetik.
Industriens spor er synlige - både historisk, men også i de nye elementer i apteringen såsom 
garageporte og materialer.

I Game Streetmekka Viborg arbejder vi videre med den rå aptering og materialitet. 
Facadematerialet kanalplast giver en kontrast til betonelementerne og høj grad af transpa-
rens og lys i de nye tilbygninger. Det giver mulighed for animations og lyskunst på facaderne.
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FUNKTION FREM FOR PYNT
SPARTLING SPARES VÆK

OMBYGBARE ELEMENTER
LETTE TRÆKONSTRUKTIONER

FORANDERLIGHED
ANIMATION OG LYSINSTALATIONER

ÅBENHED VENLIGHED OG LYS
TRANSPERENS OG TRANSLUCENT FACADE

BRUGERDESIGNEDE FLADER
STREET-ART

WE LOVE ASPHALT

RÅ KONSTRUKTIONER
AFRENSEDE BETONRAMMER

RÅ KONTRAST
EKSISTERNDE INDUSTRIEL 
BELÆGNING OG GRØNNE SPOR

GAME STREETMEKKA VIB
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OVERBYGNING I TO ETAGER PÅ EKSISTERENDE 
ADMINISTRATIONSBYGNING MOD SYD

Bærende system 
Stålkonstruktion med søjler og bjælker. R60. Synligt stål 
er galvaniseret.

Tag
Ståltrapeztag med udvendig tagisolering og tagpap. 
REI60 ved høj/lav brandsmitte. Regnvand ledes til 
tagrende eller tagbrønde.
		
Etagedæk 
Knauf Etagedæk i stål og gips REI A2-s1,d0.

Facader
Træskelet (udfyldende) med isolering, dampspærre, 
krydsforskalling og 1 x Fermacell. Udvendig vindspærre 
plade og polycarbonatplade som regnskærm.

Udvendige vægge mod terrasser
Som øvrige facader, dog afsluttes der med 
fibercementplade i lysegrå.

Vinduer m.m.
Træ/alu vinduer.

Indvendige vægge
Porebeton omkring vådrum. Øvrige vægge er i stål og 
fermacell. Limfuge. Plade står ubehandlet.

Overflader
Jf. rumskema.

Aptering
Døre som pladedøre uden gerichter.
Alle samlinger (væg/gulv/loft) udføres uden lister.

OMBYGNING AF EKSISTERENDE STUEETAGE

Indv. vægge
Porebeton omkring vådrum. Øvrige vægge er i stål og 
fermacell. Limfuge. Plade står ubehandlet.

Vinduer 
Eksisterende. Nødvendig genopretning af skader er 
medregnet

Overflader
Jf. rumskema.

Aptering
Eksisterende hvor det opfylder funktionen. Udskiftning 
hvor det er nødvendigt, med aptering som i 
overbygning.
Standardkøkken i hvid fra HTH. Rustfri bordplade. 
Hårde hvidevarer jf. byggeprogram.

OVERDÆKKET SKATEOMRÅDE

Bærende system
Galvaniseret stålkonstruktion (halvrammer). R30.

Tag
C-profiler (c/c afstand afhængig af polycarbonatplade), 
polycarbonatplade som tag. Regnvand ledes til 
zinktagrende placeret i facaden, dog skjult af 
facadepladen. 

Facader
C-profiler (c/c afstand afhængig af polycarbonatplade), 
polycarbonatplade som regnskærm.

Overflader
Jf. rumskema.

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE

HALLEN

Facader
Glas-alu facadepartier i gavle. 

Overflader
Jf. rumskema.

Aptering
Sikring af glasfelter i gavle som galv. stålbøjler og evt. 
trådnet.

DANSESALEN

Opbygning
Vægge som stålskelet vægge med udvendig side 
beklædt med polycarbonat plade.
Knauf Etagedæk i stål og gips REI A2-s1,d0. 
Undeliggende bærende søjle-grid som stålsøjler

Glasfelter
Som glas/alu i fuldglasvæg med høj lydreduktion.

Overflader
Jf. rumskema

STREETSPORT/PODIE-ELEMENTER

Opbygning
I træskelletkonstruktion.

Overflader
Jf. rumskema.

OBS: illustrationer kan vise enkelte elementer eller 
møbleringsgenstande som ikke er medreget i budget 
- for enslydende illustration af hvad der er indeholdt i 
entreprisen se fortgående plantegninger side 66-67”
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Gulve

polycarbonat 
(kanalplast)

Beton gulv

Sportsgulv 
(taraflex overflade)

Eksisterende gulv
 

Pulver asfalt

terrassebrædder - lærk

cementgulv/epoxygulvGlas strækmetal loft 
(synlige installationer)

Eksisterende væg troldtekt

gipsloft
malet (uden spartel)

eksisterende loftGipsvægge - malet

letbetonblokke 
I vådrum med fliser

sandblæste konstruktinoer

plastbelagt træplade
(klatreplade / Anti skrid finolfilm)

Birkefiner 

OSB plade

Vægge LOFT Bygningselementer Inventarliste
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1

Indendørs inventar

- Streetsport/podie-elementer
	 - bouldering vægge (anti skrid finol film)
	 - Parkour (anti skrid finol film)
	 - Trial (OSB plade)
	 - Skate “møbel” (halfpipe i birkefinér)
	 - Podietrapper (OSB plade - lakeret)
- Streetbasket/streetsoccer/streethandball
	 - Opstregning
	 - Net til omkransning - fuld højde
- Streetdance/akroyoga/capoeira
	 - Spejlvæg 3x10 meter
	 - Opholdsbænke
	 - Gardiner
	 - lockers
- Værksted 
	 - Rum til maskiner - træ (afgrænsing af støj)
	 - Rum til maskiner - metal (afgrænsing af støj)
	 - Udslagsvask med afløb
	
- Receptionsskranke med hylder
- Køkken
	 - Opbevaringsskabe, bordplade i rustfrit stål m. 		
	 integreret vask, microovn, køleskab, fryseskab, 		
	 komfur m. kogeplade, opvaskemaskine, seperat 		
	 keramisk vask.
- Toilet/baderum iht. kravsspecifikationer
- Glassikringsbøjler ved gavlpartier i gulv

Udendørs inventar

- Belysning
	 - belysningsmast, højde min. 12 m
	 - belysningsmast, højde min. 3 m
	 - belysning langs støjvæg
- Streetsoccer/streetbasket-bane 
	 - Opstregning
	 - Mål
	 - trådnethegn min. 3 sider
- Skateelementer
	 - Skate-Bowl
	 - Flowskate/Wall-skate (integreret i støjvæg)
	 - Streetskate (laves delvist i brugerworkshop)
- Parkourelementer
	 - Parkourvægge (genbrugte facade-elementer)
	 - Parkurstativer/workout (evt. genbrugte værn)
- Udendørs vandhane (frostsikker)
- Udstillings-/streetartvægge (støjvæg/graffitivæg ca. 100 
m samt genanvendte opretstående facadeelementer)

Der er til alt yderligere inventar, som ikke er beskrevet i 
ovenstående afsat et beløb på 100.000,- DKK

65



Parkour element
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KONSTRUKTIONER

Hallen

Hovedkonstruktionerne i de to eksisterende haller bevares. Væggen 

mellem de to haller nedtages i det omfang indretningen og brugen 

kræver det. Hvor der bibeholdes indarbejdes der ståludvekslinger.

Gavlene i hallerne fjernes og der opsættes glasfacader, som sikres 

rent stabilitetsmæssigt særskilt.

I hallernes nordlige og sydlige facader fjernes enkelte felter af de 

nuværende elementer. Ved disse indarbejdes der ståludvekslinger.

Sydbygningen

Den nuværende bygning er i et plan med tagkonstruktion som 

demonteres, på nær ventilationsinddækning, således dæk er 

blottet. Stueplanen ombygges iht. den nye indretning.

Der opbygges 1. og 2. sal som en selvstændig konstruktion over den 

eksisterende stueplan ved en stålkonstruktion. Stålkonstruktionen 

fastgøres horisontalt til hallen og vertikalt via nye fundamenter.

Nordbygningen

Den nuværende bygning nord for hallen nedbrydes og der 

opbygges en ny stålhal. Stålhallen fastgøres horisontalt til 

eksisterende hal og vertikalt via nye fundamenter.

VVS, KLOAK OG VENTILATION

Generelt

Alle nye installationer udføres efter gældende love og 

regler. Projektet udføres overordnet i tråd med krav og 

materialespecifikationer i Byggeprogrammet.

Alle nye afløbsinstallationer, sanitet og armaturer udføres i VA-

godkendte materialer. Afløbsrør udføres generelt i pvc eller lign. 

Synlige rør i udføres i forkromet udførelse. Sanitet som fabrikat Ifö 

og armaturer som fabrikat Børma.

Der etableres varmt brugsvandsproduktion for toiletgruppe, 

omklædningsrum, køkken og andre rum med behov. Tilgængelige 

rør udføres i rustfri stålrør og skjulte koblingsledninger som PEX-

rør. Der monteres afspærringsventiler for samtlige tapsteder.

For ventilation vil nye aggregater være som fabrikat Exhausto og 

Swego, og armaturer vil være som fabrikat Lindab.

Hallen

I hallen vil blive opvarmet med nye kaloriferer og hallen vil blive 

ventileret med naturlig ventilation med åbninger i gavle og tag. 

Sydbygning

Overordnet udføres opvarmningen i sydbygningen via radiatorer.

Omkring ventilation vil der blive etableret ventilation tilpasset de 

enkelte rums og lokaliteters brug og funktion. Primært vil rummene 

tilsigtes at ventileres med naturlig ventilation, dog vil behovet blive 

belyst på baggrund af Bsim-beregninger.

Grundlæggende ventileres opholdsrum med mekanisk ventilation 

med varmegenvinding med fokus på lavt energiforbrug.

I værksted for træ/metal/event og i sprayrummet ved det visuelle 

værksted vil der blive etableret procesudsugning.

Nordbygning

Bygningen er en delvis åben bygning og er uopvarmet.

Regnvand ledes til kloak

EL-INSTALLATIONER

Generelt

Alle nye el-installationer udføres efter gældende love og 

regler. Projektet udføres overordnet i tråd med krav og 

materialespecifikationer i Byggeprogrammet.

Hallen

I de eksisterende haller vil de nuværende tekniske el-installationer 

blive gennemgået, således at der er fuld fokus på sikkerhed for den 

fremtidige brugers sikkerhed. Der etableres nye el-installationer i 

det nødvendige omfang og iht. ovenstående.

Der etableres ny LED-belysning i hallen som vil overholde 

Bygningsreglements krav.

Sydbygning

I sydbygningens nye rum etableres der el- og it-installationer, samt 

belysning tilpasset de enkelte rums og lokaliteters brug og funktion.

Belysningsarmaturer vil være som fabrikat Solar og el-komponenter 

af god kvalitet.

Nordbygning

Der etableres belysning i hallen i således belysningskrav i henhold 

til Bygningsreglementet overholdes.

INDEKLIMA

Game Streetmekka er et byggeri, hvor brugerne og deres brug af 

bygningen og dens faciliteter har stor betydning for succesen og 

glæden af bygningen. Med afsæt i denne tese kombineret med en 

balance mellem reelle behov og krav, skabes et værdiskabende 

indeklima.

I projekteringen vil der være fokus på at anvende tekniske passive 

og konstruktive løsninger, der aktivt påvirker indeklimaet positivt, 

såsom solafskærmning, lavenergiglas, energibesparende belysning, 

indretning af lokaler med minimal sydvendte vinduer og lignende.

ENERGIMÆSSIGE FORHOLD

Eksisterende lagerhal

I den eksisterende lagerhal placeres der generelt aktiviteter, 

som kræver en rumopvarmning til 15 °C. Det forudsættes at 

dette jf. Bygningsreglementets kap. 7.3.1 stk. 1 ikke kræver 

ændret anvendelse, da det ikke antages, at energiforbruget 

øges væsentligt. Der arbejdes i dette område derfor med 

ombygningsbestemmelserne jf. Bygningsreglementets kap. 7.4.

Dansesalen placeres i hallen og vil kræve opvarmning til 20 °C, vil 

bestemmelserne vedr. ændret anvendelse i kap. 7.3 følges, hvorfor 

alle konstruktioner for det dansesalen vil blive isoleret op til dagens 

standard.

TEKNISK BESKRIVELSE

Rambøll Danmark A/S

CVR NR. 35128417

Medlem af FRI1/2

Dato  2016-08-30

Rambøll
Lundborgvej 16
DK-8800 Viborg

T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.dk

NOTAT
Projekt GAME Streetmekka Viborg
Kunde Thomas Andersen A/S
Notat nr. 01
Dato 2016-08-30
Til Ulrik Mathiasson, Effekt, Carsten Aggerholm Andersen, Thomas Andersen A/S
Fra Mathias René Andersen og René F. G. Bjerregaard
Kopi til

1. Indledning
Nærværende notat beskriver kort de energimæssige forhold der
arbejdes med under tilbudssagen GAME Streetmekka Viborg.

Notatet er skrevet på baggrund af konklusioner og oplysninger fra
et internt møde mellem Thomas Andersen A/S, Effekt arkitekter og
Rambøll A/S afholdt 2016-08-17.

Alle henvisninger til kapitler er til det pr. dags dato gældende byg-
ningsreglement.

2. Energimæssige forhold
Det blev under mødet aftalt at der gennem tilbudssagen arbejdes
videre med energimæssige forhold som beskrevet nedenfor.
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Eksisterende kontorer
Dele af det eksisterende kontorområde kræver i fremtiden 
opvarmning til 20C, hvorfor bestemmelserne vedr. 
ombygning også anvendes her. De samme bestemmelser 
som beskrevet i afsnit 2.1 skal derfor også anvendes i dette 
område.

Tilbygning
Tilbygningen (oven på den eksisterende kontorbygning) skal 
udføres iht. bestemmelserne givet i kap. 7.3. Dette betyder, at 
alle nye konstruktioner skal leve op til isoleringskravene givet 
i Bygningsreglementets kap. 7.3.2 stk. 1. 
Jf. kap. 7.3.3 i Bygningsreglementet må der udføres en 
varmetabsramme, hvorved enkelte konstruktioner kan 
isoleres til en mindre grad, så de blot overholder kravene 
givet i kap. 7.6 stk. 1, hvis blot øvrige konstruktioner isoleres 
til en tilsvarende højere grad.

Bemærkninger vedr. energi set ifht. byggeprogrammet

I byggeprogrammets afsnit 9.1 er følgende angivet:
 -  ”Kan lavenergiklasse 2020 opnås eller tilstræbes vil dette 	
blive betragtet som en stor kvalitet.”
 -  ”Dele af bygningerne skal energimæssigt betragtes som 
ændret anvendelse, med udarbejdelse af dokumentation for 
energiforbrug iht. til krav stillet i bygningsreglement BR15. ”

I projektgruppen arbejdes der ud fra præmissen, at 
der ansøges om byggetilladelse med henvisning til 
ombygningsbestemmelserne for den eksisterende 
bygningsmasse i projektet. 

Denne forudsætning er taget for at give mest mulig værdi 
til bygningen og brugerne, og til stadighed overholde 
bygningsreglementets krav og bestemmelser.

BÆREDYGTIGHED

Hele den eksisterende bygning opgraderes energimæssigt 
ved tilbygningen af nye funktioner på siderne af den, som 
vil minimere energiforbrug til både hallen og de tilbyggede 
funktioner.

Klimaskærmen laves i kanalplader af polycarbonat med 
en selvstændig høj isoleringsevne, som ud over at slippe 
lys ind i overdækningen og andre præcise områder, også 
isolerer og efterisolerer både eksisterende bygningsmasse og 

nybygning.

Bygningen bygges med fokus på godt og rigeligt dagslys. 
I hallen åbnes gavlene op og lader dagslys strømme ind 
med minimering af kunstlys til følge og øget komfort og 
velbefindende for brugerne. Overdækningen mod nord vil 
med den semi-transperante facade kunne eliminere kunstlys i 
de fleste af døgnets lyse timer.

Hele organiseringen af funktionerne er etableret ud fra 
kompakthed og inddeling i klimazoner, som sørger for 
optimal udnyttelse af de anvendte varme-, og energi-
systemer og den generelle varmestrømning mellem rum.

De teknisk tunge rum er etableret, hvor der i forvejen findes 
installationer, som enten kan genbruges eller kobles til for at 
udnytte det eksisterende potentiale fuldt ud.

Der åbnes op til den ydre betonelementfacade og det 
store gulv i hallen, som vil virke som termisk masse og 
udligne temperaturforskelle og bidrage til minimering af 
varmeforbruget og balancen i det termiske indeklima.

Naturlig ventilation og brugerstyring vil være det 
gennemgående princip i nybygningen. Ved funktioner der har 
behov for mekanisk ventilation og udluftning etableres dette. 

AKUSTIK

Projektet har stor fokus på støjforhold, og sikring af de nære 
naboer. Vi har arbejdet lige fra et overordnet plan med at 
finde den mest optimale placering af støjkilder på matriklen, 
ift. de omgivende områder og deres følsomhed for støj, 
til et dynamisk koncept med mulighed for tilpasning over 
tid, samt mere detaljerede principper ifht. anvendelse af 
lydreducerende inddækninger og absorberende overflader 
på støjvæg og bygningsmasse.

Fokus på løsninger for indkapsling af støjkilderne som bla.: 
•	 Skaterområdet over- og inddækket.
	 Støjreducering iht. gældende produktoplysninger på 	
	 ca. 27 dB reduktion gennem dan anvendte plade.
•	 Der etableres porte for de største af åbningerne for 	 	
	 på den måde at kunne reducere lyden - skulle det blive 	
	 aktuelt.
•	 Mulighed for montering af lysabsorberende overflader 	
	 i overdækningen for at dæmpe lydniveau

•	 Beplantning af træer og vækster langs støjvæg
•	 Højde på støjvæg tilpasses de omgivende naboer.

Se desuden opslag vedr. håndtering af støj tidligere i 
konkurrencemappen.

FORURENING

Det forudsættes at al yderligere forurening end den 
beskrevet i bygningsscreening ikke vil kunne lægges 
totalentreprisen til last.

IKT

Vi foreslår ikke at udføre 3D Revit-modeller i 
hovedprojektering, men afleverer alt materiale som digitale 
filer (dwg).

BRANDSTRATEGI

Bygningen udføres efter Bygningsreglementet 2015 (BR15). 
Som vejledningstekst benyttes Eksempelsamling om 
brandsikring af byggeri 2012, 2. udgave (ES).

Bygningen henføres til anvendelseskategori 3.

Dele af bygningskomplekset er omfattet af beredskabslovens 
Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., 
plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, 
daginstitutioner og butikker (DF), hvorfor der vil blive gået 
brandsyn på disse lokaliteter.

Hallen der er et forsamlingslokale til flere end 150 personer vil 
være omfattet af ovenstående driftsmæssige forskrifter.

1.1	 Beskrivelse
Bygningen består af en eksistende hal, et overdækket 
uopvarmet skateareal og en sidebygning med kontor, køkken, 
værksteder mm.Sidebygningen opføres i op til tre etager.
Arealfordelingen af bygningen fremgår af tabel 1.
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4.1	 Flugtveje
Der etableres flugtveje jf. branddisponeringsplan. 
Flugtvejslængder og bredder dimensioneres efter 
eksempelsamlingens anvisninger om 25 meter til nærmeste 
flugtvej og en bredde på én cm. pr. person der skal evakuere 
fra bygningen.

4.2	 Bærende konstruktioner, isoleringsmaterialer og 
beklædninger
•	 Hal: Bærende konstruktioner som R30, suppleret med 
brandventilation(hvis de bærer mellem 200 og 600 m2 tag). 
Uden brandmodstandskrav hvis de bærer under 200 m2 tag. 
R60 hvis de bærer over 600 m2 tag.
•	 Overdækning: Ingen krav til de bærende 
konstruktioner, idet der udføres naturlig permanent 
brandventilation.
•	 Sidebygning i to etager: Bærende konstruktioner som 
R60 A2-s1,d0.

Isoleringsmaterialer og beklædninger jf. ES´ anvisninger.

4.3	 Brandtekniske installationer

•	 Naturlig brandventilation i hallen. Der skal 
udføres min. 10 m2 aerodynamisk areal i såvel tag som i 
erstatningsluftåbninger i facaden. Alt skal åbne automatisk 
ved ABA detektering. Anlægget skal udføres jf. Retningslinie 
027, 2. udg, udgivet af DBI.
•	 Naturlig permanent åben brandventilation i det 
overdækkede skateareal. Der skal udføres min. 10 m2 
aerodynamisk areal i såvel tag som i erstatningsluftåbninger i 
facaden. 
•	 ABA anlæg. Anlægget skal dække hele bygningen. 
Anlægges skal udføres jf. Retninglinie 232 Automatiske 
brandalarmanlæg, 3. udg, udgivet af DBI.

•	 Talevarslingsanlæg. Anlægges skal udføres jf. 
Retningslinie 024 Varslingsanlæg, 3. udg, udgivet af DBI.
•	 ABDL på branddøre eller porte der ønskes fastholdt 
i en åben position i brugstiden. Anlægges skal udføres efter 
Retningslinie 231Automatiske branddørlukningsanlæg, 1. udg, 
udgivet af DBI.
•	 Slangevinder placeres i hallen og dennes flugtveje. 
Slangevinder skal fordeles med en dækningsradius 
på 25 meter. Slangevinder udføres jf. vejledning 38 
brandbekæmpelsesudstyr, 1. udg, udgivet af DBI.
•	 Flugtvejs og panikbelysning i hallen og dennes 
flugtveje. Flugtvejs- og panikbelys-ning udføres jf. vejledning 
34 sikkerhedsbelysning, 2. udg, udgivet af DBI.

4.4	 Brandmæssig opdeling
Bygningen udføres i én brandsektion på ca. 3675 m2.

Bygningsreglementet beskriver i kap. 5.5, stk. 1, at bygninger 
skal opføres og indrettes, så en brand kan begrænses til den 
brandmæssige enhed, hvor branden er opstået. Spredning 
af brand og røg til andre brandmæssige enheder skal 
forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og 
redningsberedskabets indsats.

Eksempelsamlingen beskriver at brandsektioner i 
anvendelseskategori 3 i usprinklede bygninger i én etage 
maksimalt må være 2000 m2. I bygninger i mere end én 
etage må brandsektioner maksimalt være 1000 m2. 
Størrelsen på brandsektioner er fastlagt for at sikre 
beredskabets arbejde. Dette angår såvel personredning 
som en afgrænsning af den brand der i givet fald ville skulle 
bekæmpes.

Det skal i den brandtekniske dokumentation af bygningen 
derfor fremgå at:

1.	 En brand i bygningen ikke vil forhindre evakuering af 
bygningen.

BR15 kap. 5.5.2, stk. 2, beskriver, at bygningsafsnit skal 
yderligere opdeles, så der opnås tilfredsstillende sikring 
af flugtveje, og så personer, som opholder sig med kun én 
flugtvej, kan forblive i sikkerhed, indtil redning kan påregnes.

Da bygningen indrettes således, at alle rum har adgang 
direkte til det fri, til flugtvejstrappe eller til udendørs 
flugtvejstrappe, må det forventes at personer hurtigt 

kan evakuere ved egen hjælp. Brandstrategien er derfor 
ikke, at personer skal blive i rum (brandceller) og vente 
på beredskabets hjælp og det vurderes atflugtvejene i 
bygningen er tilstrækkelig sikre.

2.	 En brand i hallen ikke vil medføre overtænding i 
bygningen.

Størrelsen på brandsektioner er fastlagt for at sikre 
beredskabets arbejde. Dette angår såvel personredning 
som en afgrænsning af den brand der i givet fald ville skulle 
bekæm-pes.Eksempelsamlingen beskriver at brandsektioner 
i anvendelseskategori 3 i usprinklede bygninger i én etage 
maksimalt må være 2000 m2. I bygninger i mere end én 
etage må brandsektioner maksimalt være 1000 m2. 

Her vil der kunne udføres en håndberegning eller to-
zonemodel, såfremt byggemyndigheden måtte ønske 
eftervisning heraf. Eftervisningen skal dokumentere at der 
ikke kan ske en brandudbredelse fra et røglag med 10 m² 
aerodynamisk brandventilation i taget.

4.5	 Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Der etableres adgangsvej fra de omkringliggende veje og 
allerede befæstede områder på grunden, således at alle 
indgangsdøre kan nås i en afstand af maksimalt 40 m.

”Den angivne brandmæssige opdeling er en forudsætning for 
tilbuddet”

Tabel 1

Område etage Areal [ca. m2]
Hal stue 2050
Hal 1. sl 220
Overdækket 
skateområde stue 800
Sidebygning Stue 410
Sidebygning 1. sal 160
Sidebygning 35

I alt 3675*
*Dertil kommer en flugtvejstrappe i tre etager i egen sektion.
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Bred permanent åbning Område med permanent
naturlig brandventilation .

Område med naturlig
brandventilation svarende
til 10 m2 aerodynamisk
areal.

459,8 m²

STUEETAGE 
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1.SAL

2.SAL
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BUDGET STREETMEKKA VIBORG

Bygningsdele/ydelse Enhed Areal Enhedpris Sum

14.590.250,00           

Nedbrydning
Nedbrydning og miljøsanering stk 1,00               1.380.000,00             

Udv. bygningsarbejde ‐                               
Nye glasalufacader i gavle  stk 1,00               580.500,00                

Sydbygning stk 1,00               4.048.600,00             

Nordbygning (Overdækning) stk 1,00               1.979.200,00             

Indv. bygningsarbejde ‐                               
Ombygning eksist sydvendt bygning stk 1,00               758.600,00                

Dansesal og X‐rum placeret ude i hallen stk 1,00               782.450,00                

Skate‐møbel (halfpipe), boulderingvægge, 
podietrapper og depotrum stk 1,00               430.000,00                
Diverse løst inventar stk 1,00               100.000,00                
Nyt varmeanlæg og belysning i hallen 470.000,00                

Asfaltgulv ved street basket og soccer stk 1,00               110.900,00                

Udv. anlæg
Landskab (samlet) stk 1,00               930.000,00                
Støjafskærmning stk 1,00               400.000,00                

Skate
Samlet beløb til Skate stk 1,00               1.600.000,00             

Øvrige 
Byggepladsforanstaltninger stk 1,00               200.000,00                
Energimærkning + blowerdoortest stk 1,00               20.000,00                 20.000,00                   
Rambøll stk 1,00               800.000,00                

ØKONOMISK OVERSLAG
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