

Budget, egenfinansiering, Energihaven

Udvikling af Biogasanlæg	40timer x 500 kr	20.000 kr.
Udvikling af undervisningsmateriale	60timer x 500 kr	30.000 kr.
Byggeri af have og forberedelse af areal	45timer x 350 kr	15.750 kr.
Formidlingsmateriale til udstilling	40timer x 500 kr	20.000 kr.
Grafisk arbejde	10timer x 500 kr	5.000 kr.
Ialt		90.750 kr.