

**Bilag 3 - Oversigt over samlet anlægsudgift og del heraf der kan dækkes med vejbidrag**

| Udgifter til infrastruktur i Banebyen                                   | Alternativ 0 (oprindelig) | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (inkl 30% til uforudset og rådgivning mm)                               |                           |              |              |              |              |
| Ny Absalonsvej (inkl lyssignal og stykke nord for middagshøjvej)        | 16.282.240                | 16.282.240   | 16.282.240   | 16.282.240   | 16.282.240   |
| Hærvejsruten - Nord - i alt                                             | 16.053.206                | 13.953.641   | 13.876.681   | 12.415.546   | 11.148.371   |
| Del heraf der kan pålægges vejbidrag                                    | 6.199.382                 | 5.361.987    | 5.332.347    | 4.774.647    | 4.228.647    |
| Del heraf der kan ikke pålægges vejbidrag                               | 9.853.825                 | 8.591.655    | 8.544.335    | 7.640.900    | 6.919.725    |
| Hærvejsruten - Syd                                                      | 7.197.457                 | 6.940.057    | 6.940.057    | 6.130.807    | 5.399.557    |
| Den Grønne Sti                                                          | 17.156.425                | 17.156.425   | 17.156.425   | 17.156.425   | 17.156.425   |
| Lukning af Middagshøj vej, Erik Glippingsvej, Brovej og Absalonsvej mm. | 2.893.800                 | 2.893.800    | 2.893.800    | 2.893.800    | 2.893.800    |
| i alt                                                                   | 59.583.128                | 57.226.163   | 57.149.203   | 54.878.818   | 52.880.393   |

|                                                        | Alternativ 0 (oprindelig) | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Del der kan dækkes med vejbidrag                       |                           |              |              |              |              |
| Nord for Marsk Stigsvej (Ny Absalonsvej + Hærvejsrute) | 22.481.622                | 21.644.227   | 21.614.587   | 21.056.887   | 20.510.887   |
| Syd for Marsk Stigsvej (Hærvejsrute)                   | 7.197.457                 | 6.940.057    | 6.940.057    | 6.130.807    | 5.399.557    |
| Del der ikke dækkes med vejbidrag                      |                           |              |              |              |              |
| Uden vejbidrag - dele af Ny Ab og Hærvejsrute          | 9.853.825                 | 8.591.655    | 8.544.335    | 7.640.900    | 6.919.725    |
| Den Grønne Sti + lukninger af vej                      | 20.050.225                | 20.050.225   | 20.050.225   | 20.050.225   | 20.050.225   |
| i alt                                                  | 59.583.128                | 57.226.163   | 57.149.203   | 54.878.818   | 52.880.393   |

